



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

“Estrategia de transformación del sector energético colombiano en el horizonte 2030” Código 58667. Contrato No. FP44842-210-2018.

DESCRIPCION DEL PROCESO SDC-S M-2166 Adquirir componentes electrónicos para control conmutable entre arreglo fotovoltaico y red eléctrica. Proceso 681. PA 2022

Oferentes	Valor oferta
ACP Y CIA(Lote 1, Lote 2, Lote 3, Lote 4, Lote 5, Lote 6, Lote 7)	Lote 1 \$ 683.500 más IVA Lote 2 \$ 413.300 más IVA Lote 3 \$ 550.000 más IVA Lote 4 \$ 270.000 más IVA Lote 5 \$ 756.000 más IVA Lote 6 \$ 194.000 más IVA Lote 7 \$ 326.600 más IVA
SARA CANO ZULUAGA (Lote 1, Lote 2, Lote 3, Lote 4, Lote 5, Lote 6, Lote 7)	Lote 1 \$ 788.100 más IVA Lote 2 \$ 408.650 más IVA Lote 3 \$ 577.500 más IVA Lote 4 \$ 157.200 más IVA Lote 5 \$ 951.600 más IVA Lote 6 \$ 153.000 más IVA Lote 7 \$ 234.300 más IVA
SSDIELECT (Lote 1, Lote 2, Lote 3, Lote 4, Lote 5, Lote 6, Lote 7)	Lote 1 \$ 1.085.194 más IVA Lote 2 \$ 355.732 más IVA Lote 3 \$ 172.941 más IVA Lote 4 \$ 242.854 más IVA Lote 5 \$ 473.838 más IVA Lote 6 \$ 110.847 más IVA Lote 7 \$ 386.820 más IVA
ELECTROINGENIERIAS UPEGUI (Lote 1, Lote 2, Lote 3, Lote 4, Lote 5, Lote 6, Lote 7)	Lote 1 \$ 1.055.784 más IVA Lote 2 \$ 458.939 más IVA Lote 3 \$ 185.082 más IVA Lote 4 \$ 203.700 más IVA Lote 5 \$ 1.060.792 más IVA Lote 6 \$ 169.416 más IVA Lote 7 \$ 297.535 más IVA
Oferentes No Evaluados	Motivos
VISTRÓNICA (Lote 1, Lote 2, Lote 4, Lote 5, Lote 6, Lote 7)	Las propuestas de ELECTRONICA I+D y VISTRÓNICA no cumplen con la vigencia de la



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

ELECTRONICA I+D (Lote 1, Lote 2, Lote 3, Lote 4, Lote 5, Lote 6, Lote 7)	cotización requerida en la invitación, lo cual es causal de rechazo.
--	--

Oferente Ganador	No. Orden de Compra	Valor del Contrato	Duración	Alcance
ACP Y CIA (Lote 1)	ODC 192	\$ 683.500 más IVA	29 días	Suministrar componentes electrónicos
SARA CANO ZULUAGA (Lote 4, Lote 7)	ODC 186	Lote 4 \$ 157.200 más IVA Lote 7 \$ 234.300 más IVA	29 días	
Por asuntos internos de la Universidad Nacional de Colombia, cierre del presupuesto y de trámites administrativos, no se perfeccionó el contrato correspondiente a los demás lotes en el 2022.				