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P R O Y E C T O  

D E  N A C I Ó N  

VICERRECTORÍA – SEDE MEDELLÍN 

 

NIVEL CENTRAL DE SEDE 
NIT: 899999063-3 

CONTRATO DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA No. CDO-002-3001-2021 
 

 
CONTRATISTA:     M.G.L Ingenieros S.A.S. 
 
NIT:      800.097.984-0 
 
COSTO DIRECTO DE LA OBRA:  $2.196.360.000 
 
VALOR FISCAL: $167.800.000 (GASTOS REEMBOLSABLES) 
      $87.854.400 (HONORARIOS) 
      $16.692.336 (IVA SOBRE LOS HONORARIOS)
    
VALOR TOTAL:    $2.468.706.736  
   
OBJETO:  REALIZAR LAS REPARACIONES 

LOCATIVAS, ADECUACIÓN Y 
MODIFICACIÓN AL BLOQUE 41, FASE 1 
– CAMPUS VOLADOR 

           

Entre los suscritos, a saber: por una parte, JUAN CAMILO RESTREPO GUTIÉRREZ, mayor 

de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía Número 71.684.038 de Medellín 

(Antioquia), actuando en calidad de Vicerrector de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

COLOMBIA - SEDE MEDELLÍN con NIT 899.999.063-3, nombrado mediante 

Resolución No. 486 del 3 de mayo de 2018 expedida por la Rectoría, debidamente 

posesionado según Acta No. 0076 del 4 de mayo de 2018 y delegado para suscribir el 

presente Contrato de conformidad con el artículo 13, numeral 9, literal a, del Manual de 

Convenios y Contratos de la Universidad Nacional de Colombia, adoptado mediante la 

Resolución de Rectoría N° 1551 del 2014, y quien para los efectos del presente contrato 

se denominará LA UNIVERSIDAD; y por la otra, LILIANA RAMÍREZ SIERRA , 

identificada con cédula de ciudadanía 42.882.959, quien en su calidad de representante  

legal de M.G.L INGENIEROS S.A.S. identificada con NIT 800.097.984-0, según consta 

en el certificado de existencia y representación del 3 de septiembre de 2021, expedido 

por la Cámara de Comercio de Medellín, y quien para efectos del presente contrato se 

denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de 

obra bajo la modalidad administración delegada, previas las siguientes 
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consideraciones: 1) Que la Universidad Nacional de Colombia es una entidad estatal 

creada mediante la Ley 66 de 1867, organizada mediante la Ley 68 de 1935 y el Decreto 

1210 de 1993 y con autonomía e independencia derivadas de la Ley 30 de 1992 y del 

artículo 69 de la Constitución Política. 2) Que en virtud de dicha autonomía, LA 

UNIVERSIDAD cuenta con la capacidad de designar sus propias directivas, de regirse 

por sus propios estatutos y de contar con su propio régimen de contratación. 3) Que el 

plan de acción vigente para la Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín, 

contempla la ejecución de acciones que permitan reordenar, corregir y mejorar el uso 

de los espacios de la Sede; a partir de la especialización de la infraestructura, la 

liberación de edificios con usos no compatibles y la implementación de modelos de 

administración de edificios más eficientes y transversales a toda la Universidad. 4) Que 

dentro de estas acciones se encuentra la adecuación interna del Bloque 41 Fase 1, que 

tiene como objetivo revitalizar el edificio y trasladar allí las principales oficinas 

administrativas de la Sede, contribuyendo a la concentración de los servicios 

administrativos de la Sede de manera conjunta con los bloque 42 y 42A y permitiendo, 

además, liberar el Bloque 19 (edificio actual donde está ubicada la Vicerrectoría, 

Secretaria de Sede, Dirección Académica, Oficina Jurídica, Dirección Financiera y 

Administrativa) para conformar la manzana de laboratorios junto con los bloques 16 y 

19A. 5) Que el proyecto requiere de la intervención de 2.300 m2 aproximadamente, con 

la que se busca generar las condiciones necesarias para el correcto funcionamiento del 

edificio, sin generar ninguna actuación que pueda intervenir o modificar algún elemento 

estructurante del edifico, pero con el que se pretende actualizar las redes eléctricas e 

hidrosanitarias, de seguridad, controles de acceso y contar con mobiliario y acabados 

interiores que mantengan las características del bien y permitan su correcto uso. 6) Que 

con base en lo anterior, se elaboraron los Pliegos de Condiciones No. 001 – 2021 con 

el objetivo de adelantar la invitación pública para contratar las Reparaciones Locativas, 

Adecuación y Modificación al Bloque 41, Fase 1 – Campus El Volador, actividad inscrita 

dentro del proyecto No. 401010226701 y contemplada en el numeral 6.2.2 del Plan de 

Acción de la Sede correspondiente a la Optimización del uso de las edificaciones. 7) 

Que el pliego de condiciones fue aprobado por el Comité de Contratación de la Sede 

mediante acta No. 007 del 8 de septiembre de 2021, mediante la cual, además, se 

recomendó su publicación en la página web de la Sede, lo cual fue aceptado por el 

Vicerrector el 9 de septiembre de 2021. 8) Que la invitación pública junto con el pliego 

de condiciones, fue publicado en la página web de la Sede el  9 de septiembre de 2021. 

9) Que dentro del plazo establecido en el Pliego de Condiciones correspondiente a la 

Invitación No. 001-2021, los siguientes oferentes presentaron propuestas: M.G.L 

Ingenieros S.A.S., U.T. BERMR y Soluciones Constructivas S.A.S. 10) Que previo 

análisis técnico, jurídico y financiero; el Comité de Contratación, mediante acta No. 10 

del 7 de septiembre de 2021, recomendó al señor Vicerrector contratar con la empresa 

M.G.L Ingenieros S.A.S. las Reparaciones Locativas, Adecuación y Modificación al 

Bloque 41, Fase 1 – Campus El Volador 11) Que el señor Vicerrector, luego de la 

recomendación hecha por el Comité de Contratación y de tener claridad sobre la 
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conveniencia y oportunidad, imparte aprobación para la celebración del presente 

contrato, el cual se regirá por el clausulado del presente documento, por el Manual de 

Convenios y Contratos de la Universidad Nacional de Colombia adoptado mediante la 

Resolución de Rectoría No. 1551 de 2014, y demás normas que lo modifiquen, 

reglamenten o adicionen; por la normativa civil y comercial y por las demás normas 

aplicables al caso: ------------------------------------------------------------------------------------------

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: Realizar las Reparaciones Locativas, Adecuación y 

Modificación al Bloque 41, Fase 1 – Campus El Volador, ubicado en el Campus Volador 

de la Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín. --------------------------------------

CLÁUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO: El alcance del proceso contempla 

la adecuación interna de 2.300 m2 y acondicionamiento de redes y acabados para su 

nuevo uso y dotación, con las siguientes actividades principales: 1) retiros y 

demoliciones; 2) acabados (revoques, enchapes, pinturas); 3) pisos y cielos; 4) 

aparatos sanitarios, griferías, muebles y mesones; 5) carpinterías metálicas y de 

madera, sistemas livianos 6) adecuaciones hidrosanitarias, eléctricas y 

comunicaciones; 7) aseos y otros. 8 ------------------------------------------------------------------

CLÁUSULA TERCERA. VALOR DEL CONTRATO: El valor total del contrato asciende 

a la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES 

SETECIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M.L. 

($2.468.706.736 M.L.)  IVA incluido, discriminados de la siguiente forma: 1) CIENTO 

SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M.L. ($167.800.000 

M.L.) correspondientes a los gastos reembolsables. 2)  OCHENTA Y SIETE MILLONES 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS M.L. 

($87.854.400 M.L.) correspondientes a los honorarios. 3) DIECISEIS MILLONES 

SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SESIS PESOS 

($16.692.336 M.L.) correspondientes al IVA sobre los honorarios. 4) DOS MIL CIENTO 

NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M.L. 

($2.196.360.000 M.L.) correspondientes al costo directo de la obra.------------------------

CLÁUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO: El valor fiscal del contrato se pagará de la 

siguiente forma: 1) Un anticipo correspondiente al treinta por ciento (30%) del valor total 

de los gastos reembolsables. 2) Cuotas mensuales de los gastos reembolsables 

causados (con amortización proporcional al anticipo). La última cuota mensual se 

pagará una vez aprobada el acta de liquidación del contrato. 3) Honorarios hasta un 

ochenta por ciento (80%) de su valor total, de acuerdo con el avance de las inversiones 

(según legalizaciones aprobadas), aplicando el porcentaje (%) fijo acordado. La última 

cuota restantes se pagará una vez aprobada el acta de liquidación del contrato.  

PARÁGRAFO I: A excepción del anticipo, cada pago requerirá de presentación de 

factura, constancia de cumplimiento expedida por el Interventor, certificación en que 

conste que EL CONTRATISTA se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad 

social y a parafiscales, conforme a lo dispuesto en la Ley 789 de 2002. PARÁGRAFO 

II: La facturación electrónica debe remitirse al correo electrónico 

efactura_nal@unal.edu.co PARÁGRAFO III: Para el pago del anticipo, EL 



 

  

Unidad de Gestión Administrativa y de Servicios 

Carrera 65 No. 59 A 110 

Bloque 42 – Primer Piso  

Teléfono: 430 95 45 

Medellín, Colombia 
bienysum_med@unal.edu.co 

 
 
 

[ Página 4 de 22 ]  

Elaboró: DRP 

 

Proyecto 
cultural y 
colectivo 
de nación 

 

Dirección Financiera y Administrativa | Vicerrectoría de Sede | Sede Medellín 

CONTRATISTA deberá entregar a LA UNIVERSIDAD el plan de manejo, inversión y 

amortización del anticipo aprobado por la Interventoría. PARÁGRAFO IV. la factura de 

venta debe cumplir con los requisitos establecidos en la resolución no. 000042 de 2020 

expedida por la DIAN, modificada por las resoluciones 000094 del 30 de septiembre de 

2020 y 000012 del 9 de febrero de 2021, expedidas por esa misma entidad, con los 

consagrados en el artículo 617 del estatuto tributario y demás normativa que los 

adicione, modifique, reglamente o reemplace. ------------------------------------------------------

CLÁUSULA QUINTA. FONDO ROTATORIO: LA UNIVERSIDAD se compromete a 

suministrar los fondos de reembolso necesarios para la ejecución de los trabajos objeto 

del presente contrato, mediante un fondo rotatorio de inversión que tendrá un valor 

inicial y máximo de NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS M.L. ($900.000.000 M.L.). 

Este fondo será manejado por medio de una cuenta de ahorros bancaria creada a 

nombre de EL CONTRATISTA en un banco legalmente autorizado y aceptado por las 

partes, y destinada para manejar exclusivamente los recursos del presente contrato, 

bajo el control, vigilancia y autorización de EL INTERVENTOR asignado por el 

contratante. Los rendimientos financieros que genere el fondo son propiedad de LA 

UNIVERSIDAD y serán girados de manera mensual y debidamente soportados 

mediante los extractos bancarios. PARÁGRAFO I: todos los retiros que se hagan de 

esta cuenta tendrán que ser avalados por EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR. 

Los extractos quincenales de estos gastos efectuados se presentarán aprobados por 

EL INTERVENTOR, conjuntamente con la cuenta de cobro correspondiente, 

debidamente soportada con la relación discriminada de pagos por mano de obra, 

materiales, equipos y subcontratistas, con las respectivas planillas de salarios y facturas 

canceladas, que cumplan con las exigencias tributarias y recibos de pago. El COMITÉ 

DE OBRA deberá ser informado periódicamente sobre el movimiento del FONDO 

ROTATORIO DE INVERSIÓN, sin que por ello se releve a EL CONTRATISTA y a EL 

INTERVENTOR de cada una de las responsabilidades que le corresponden. 

PARÁGRAFO II: Las relaciones de gastos no implican recibo ni aceptación de la obra 

por parte de LA UNIVERSIDAD, sino que constituyen un elemento para efectuar pagos. 

El recibo y aceptación solo se efectuarán al final de la obra y de una manera general. 

PARÁGRAFO III:  Si EL CONTRATISTA incumple sus compromisos laborales o 

comerciales relacionados con el contrato o surgen reclamaciones de cualquier índole 

que afecten la ejecución de la obra, LA UNIVERSIDAD tendrá derecho de retener 

cualquiera de los pagos y podrá cubrir las obligaciones a nombre de EL 

CONTRATISTA, descontando las sumas pagadas de los dineros que le adeude, 

cuando no se obtenga comprobación satisfactoria para LA UNIVERSIDAD de que EL 

CONTRATISTA ha cumplido los compromisos mencionados. LA UNIVERSIDAD podrá 

inclusive hacer efectiva la póliza de correcto manejo del FONDO ROTATORIO DE 

INVERSIÓN si EL CONTRATISTA maneja en forma inapropiada los recursos, los 

desvía o no los aplica con el rigor debido. PARÁGRAFO IV: EL CONTRATISTA rendirá 

cuentas quincenales sobre el manejo del Fondo a LA UNIVERSIDAD, mediando un 

control previo de EL INTERVENTOR. ----------------------------------------------------------------
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CLÁUSULA SEXTA. RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES: Al contrato se le 

aplicarán las siguientes retenciones y contribuciones: 1) Contribución especial de obra 

pública: en virtud de lo establecido en las leyes 418 de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002 

y 1106 de 2006 (5% sobre el valor fiscal antes de IVA). 2) Estampilla pro Universidad 

Nacional: en virtud de lo establecido en la Ley 1697 de 2013 (1% sobre el valor total del 

contrato antes de IVA). 3) Estampilla pro Politécnico Jaime Isaza Cadavid: en virtud de 

lo dispuesto por la Asamblea Departamental de Antioquia en la Ordenanza No. 29 del 

31 de agosto de 2017 (0,4% sobre el valor total del contrato antes de IVA). 4) Demás 

tributos nacionales y territoriales aplicables según el tipo de contribuyente. ----------------

CLÁUSULA SÉPTIMA. REGISTRO PRESUPUESTAL Y SUJECIÓN A LAS 

APROPIACIONES PRESUPUESTALES: LA UNIVERSIDAD se obliga a reservar la 

suma de DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES 

SETECIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M.L. 

($2.468.706.736 M.L.)  IVA incluido, más el gravamen financiero correspondiente a la 

suma de NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL 

OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS M.L. ($9.874.827 M.L.), suma que será 

comprometida con cargo al presupuesto de la Universidad de la siguiente manera: 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1429 del 7 de septiembre de 2021 de la 

empresa 3001, proyecto 401010226701 – Consolidación de usos en el bloque 41. 

PARÁGRAFO: El valor del gravamen al movimiento financiero no hace parte del valor 

estimado para la ejecución del contrato. -------------------------------------------------------------

CLÁUSULA OCTAVA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En virtud del presente 

contrato, EL CONTRATISTA se obliga con LA UNIVERSIDAD a cumplir con las 

siguientes obligaciones:1) Dirigir y coordinar permanentemente todos los asuntos 

técnicos y administrativos de la obra, ejecutar correctamente los trabajos y garantizar 

su realización de acuerdo con los fines del contrato. 2) Acatar estrictamente los planos 

y cumplir las especificaciones, mediando la participación calificada, comprometida y 

oportuna del personal mínimo requerido, personal adicional y asesores propuestos de 

acuerdo con lo dispuesto en la invitación. Los tiempos de permanencia y dedicación del 

personal propuesto, sus salarios y prestaciones, sus obligaciones y responsabilidades 

específicas se deberán ajustar a las previsiones y exigencias de los pliegos de 

condiciones, quedando a criterio de LA UNIVERSIDAD el aceptar o rechazar uno 

cualquiera de los representantes o empleados de EL CONTRATISTA. LA 

UNIVERSIDAD se reserva el derecho permanente de exigir el cambio de cualquier 

representante de EL CONTRATISTA, empleado suyo o subcontratista, actuando 

siempre por conducto de EL INTERVENTOR o de sus representantes en el COMITÉ 

DE OBRA. 3) Adquirir los elementos, materiales y equipos necesarios para la 

construcción, en las condiciones más favorables para LA UNIVERSIDAD en cuanto a 

calidad, precio y plazo de entrega, otorgando a esta todo beneficio proveniente de todas 

las rebajas, comisiones y descuentos que pudiere obtener por cualquier causa, 

conforme a lo ofrecido en su propuesta, pero también los mayores beneficios que 

puedan obtenerse por pagos de contado y/o anticipados con los recursos provenientes 
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del FONDO ROTATORIO DE INVERSIÓN.  4) Interpretar los planos y especificaciones 

técnicas del contrato a fin de dar explicaciones, órdenes e instrucciones al personal 

técnico de la obra, lo mismo que a los operarios y a los subcontratistas, proponiendo 

oportunamente, como se prevé en el pliego de condiciones, las alternativas que 

considere viables y convenientes para el proyecto en beneficio de LA UNIVERSIDAD. 

5) Contratar al personal de operarios o trabajadores que, a su juicio, sea indispensable 

para la ejecución técnica y total de la obra. En la administración del personal EL 

CONTRATISTA tiene el deber de retirar, de acuerdo con el concepto de EL 

INTERVENTOR, a todo trabajador cuya actividad resulte inconveniente o perjudicial 

para la ejecución del objeto contractual o para LA UNIVERSIDAD. 6) Atender el pago 

de salarios, prestaciones laborales e indemnizaciones del personal destinado a la obra; 

los pagos se harán con cargo al Fondo que LA UNIVERSIDAD le entregue a EL 

CONTRATISTA para tal fin. 7) Celebrar directamente y previo estudio y autorización de 

LA UNIVERSIDAD a través del COMITÉ DE OBRA y de EL INTERVENTOR, los 

subcontratos necesarios de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones y en 

el presente contrato. 8) Adelantar con orden y método los procesos de dirección, 

manejo y control de almacén, compras, suministros y subcontratos, siguiendo las 

instrucciones de EL INTERVENTOR y los procedimientos normalizados por el plan de 

calidad de la obra. 9) Responder por la contabilidad de la obra, la teneduría de los libros, 

los respaldos contables, la facturación, los comprobantes de egreso, los contratos y 

demás documentos de soporte de la gestión administrativa, clasificándolos y 

archivándolos en forma clara, correcta, rigurosa y precisa. 10) Diferenciar el manejo de 

los recursos y demás obligaciones involucradas en el valor del contrato, preparando las 

actas mensuales de acuerdo con lo previsto en el pliego de condiciones. 11) Diferenciar 

el manejo de los recursos, documentos y demás gestiones involucradas con los 

recursos del FONDO ROTATORIO DE INVERSIÓN, llevando su documentación 

particular, presentando informes periódicos y tramitando actas de reembolso de 

acuerdo con las instrucciones de la Dirección Financiera y Administrativa de LA 

UNIVERSIDAD y de EL INTERVENTOR. 12) Responder por la calidad de la obra y el 

cumplimiento de las obligaciones a cargo de subcontratistas. 13) Cumplir con todas las 

obligaciones referentes al Sistema General de Seguridad Social (SGSS) y los 

parafiscales, así como también velar porque los subcontratistas cumplan estrictamente 

todas las obligaciones relacionadas con el SGSS y parafiscales. 14) Responder ante 

terceros por los daños causados cuando provengan de causas imputables a EL 

CONTRATISTA. 15) Suscribir las garantías de acuerdo con la modalidad del contrato y 

lo establecido en el pliego de condiciones. 16) Presentar semanalmente para revisión y 

aprobación de EL INTERVENTOR, las cuentas de gastos ocurridos, soportadas con las 

facturas y los comprobantes de compra o pago, según el caso, con el lleno de los 

requisitos legales y tributarios y la relación de los cheques con que se cubrieron sus 

importes. Asimismo, EL CONTRATISTA, semanalmente, deberá rendir un informe al 

COMITÉ DE OBRA sobre el avance del proyecto, el desarrollo de las gestiones 

administrativas y cualquier otro asunto de interés técnico, administrativo o económico 
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relacionando con los trabajos efectuados.  La revisión de estos informes la efectuará el 

Equipo Técnico del Proyecto. Cuando haya lugar a glosas u observaciones, EL 

CONTRATISTA deberá resolverlas, presentando un estado de resultados en la 

siguiente reunión del COMITÉ DE OBRA. 17) Responder por el correcto manejo del 

FONDO ROTATORIO DE INVERSIÓN, la tramitación de los reintegros y el soporte de 

los gastos. 18) Responder por el presupuesto de la obra. 19) Efectuar los trámites de 

cotización, subcontratación y negociación de acuerdo con las previsiones, requisitos y 

procedimientos establecidos en el pliego de condiciones. Para este caso, EL 

CONTRATISTA podrá contar con el apoyo permanente de EL INTERVENTOR, 

debiendo tener en cuenta las recomendaciones u observaciones que imparta la 

Dirección de Servicios Compartidos de LA UNIVERSIDAD en el inicio del contrato. 20) 

Acordar con EL INTERVENTOR los procedimientos de control y revisión, formalidades, 

número de copias y plazos que deban ser observados para garantizar la celeridad, 

eficacia y transparencia de todos los pedidos, subcontratos y negociaciones. 21) 

Responder por el recibo, control de calidad en la entrega, almacenamiento adecuado, 

transporte interno y conservación de todos los equipos, herramientas y materiales 

adquiridos o alquilados con destino a la obra. 22) Someter a la aprobación previa de EL 

INTERVENTOR, los avalúos que se hagan para la venta de las herramientas, 

materiales y demás elementos sobrantes de la construcción, lo mismo que la lista de 

tales elementos cuando deban darse de baja por inservibles. 23) Obtener de EL 

INTERVENTOR autorización previa y escrita de toda salida de materiales, herramientas 

y demás sobrantes de la construcción.  24) Cooperar con los contratistas y 

subcontratistas que simultáneamente se hallan en el mismo lugar de trabajo, a fin de 

que todos puedan ejecutar, en forma coordinada y conveniente, la parte que les 

compete en el conjunto de la obra. 25) Mantener en todo momento la obra y el sitio de 

ejecución libre de desechos y escombros acumulados. A su terminación, dejar la obra 

y sus alrededores completamente limpios, habiendo entregado a satisfacción de EL 

INTERVENTOR el 100% de las demoliciones de las estructuras, muros y pisos. 26) Sin 

perjuicio de lo previsto en los numerales 22 y 23 del presente artículo, entregar a LA 

UNIVERSIDAD las herramientas, equipos y materiales sobrantes de la obra y que 

hayan sido pagados a EL CONTRATISTA. 27) Proporcionar a la Interventoría, cuando 

esta lo requiera, informes generales o detallados sobre cualquier aspecto de la obra. 

28) Realizar todos los trabajos, obras y actividades necesarias para ejecutar la 

construcción a que se alude en la cláusula primera de este contrato, sus accesorios y 

zonas circundantes. 29) Cumplir satisfactoriamente cada una de las obligaciones 

nacidas de la naturaleza de este contrato, así como todas las disposiciones que regulan 

las relaciones contractuales de ejecución de obras similares, respetando de manera 

muy especial el patrimonio arbóreo de LA UNIVERSIDAD. 30) Presentar e implementar 

el Plan de Manejo del Riesgo en el que consten la política, los propósitos y las 

actividades del programa de salud ocupacional que implantará durante la ejecución de 

la obra, incluidos los procedimientos de prevención y control de riesgos, la estructura 

organizacional responsable y los recursos humanos, físicos, financieros y técnicos 
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dispuestos para tal fin. 31) Cumplir con la normativa referente a la gestión integral de 

residuos generados en las actividades de construcción y demolición (RCD), en especial, 

la contenida en la Resolución 472 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, y demás disposiciones que la complementen, modifiquen y remplacen. 32)   

Debido a las consecuencias generadas por la Pandemia Covid-19, el contratista deberá 

contar con las autorizaciones otorgadas por las autoridades competentes y con el 

protocolo de bioseguridad que le permita ejecutar el contrato. 33) Verificar que las 

personas naturales que vinculen para ejecutar las actividades del presente contrato, no 

estén reportadas en el Registro de Inhabilidades por delitos sexuales contra niños, niñas 

y adolescentes de la Policía Nacional de Colombia, en los términos de la Ley 1918 de 

2018, en el Decreto 753 de 2019 y demás normativa aplicable. Parágrafo I: Si durante 

la ejecución del contrato el contratista identifica que alguna de las personas vinculadas 

para cumplir con las obligaciones adquiridas con la universidad, está reportada en el 

registro mencionado en la presente cláusula; el contratista, por su cuenta y riesgo, 

tomará las medidas necesarias para evitar que se incumpla con los mandatos 

establecidos en la Ley 1918 de 2018 y del Decreto 753 de 2019 Parágrafo II: Si el plazo 

de ejecución de la orden contractual es igual o superior a cuatro (4) meses, en 

cumplimiento de lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1918 de 2018, el contratista se 

compromete a verificar y actualizar el Registro de Inhabilidades por delitos sexuales 

contra niños, niñas y adolescentes cada cuatro (4) meses contados a partir del inicio de 

ejecución del contrato. Parágrafo III: EL CONTRATISTA se compromete a velar por el 

estricto cumplimiento de los subcontratistas de los compromisos y obligaciones 

establecidos en la Ley 1918 de 2018, en el Decreto 753 de 2019 y demás normativa 

aplicable. 34) Cumplir con todo lo establecido en Pliego de Condiciones de la Invitación 

No. 001-2021 y sus anexos, los cuales hacen parte integral del presente contrato. ------

CLÁUSULA NOVENA. OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD: En virtud del 

presente contrato, LA UNIVERSIDAD se obliga a cumplir con las siguientes 

obligaciones: 1) Pagar oportunamente el valor del contrato en la forma definida en la 

cláusula cuarta, de acuerdo con los procedimientos establecidos por LA 

UNIVERSIDAD. 2) Informar a EL CONTRATISTA sobre cualquier irregularidad u 

observación que se encuentre en la ejecución de este contrato. 3) Asignar un supervisor 

o un interventor para la coordinación con el contratista de todos los procedimientos y 

requerimientos que genere el contrato. 4) Suministrar oportunamente las 

especificaciones y estudios necesarios para la correcta ejecución de la obra contratada, 

de acuerdo con el programa de trabajo. 5) Impartir las instrucciones del caso para 

facilitar el acceso a las instalaciones de LA UNIVERSIDAD en donde se realizarán las 

obras. 6) Suministrar oportunamente los fondos necesarios para poder realizar las 

obras contratadas. ------------------------------------------------------------------------------------------

CLÁUSULA DÉCIMA. PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será de cuatro 

(4) meses contados a partir de la firma del acta de inicio, la cual se suscribirá dentro de 

los 2 o 3 días siguientes a la conformación del FONDO ROTATORIO DE INVERSIÓN. 

Adicionalmente, se contará con cuatro (4) meses para liquidar el contrato, ello es, 
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finiquitar los subcontratos, documentar los últimos gastos, poner en ceros el FONDO 

ROTATORIO DE INVERSIÓN y liquidar el contrato, conforme lo señalado en el artículo 

86 de la Resolución Rectoral 1551 de 2014 (Manual de Convenios y Contratos de la 

Universidad Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. PROGRAMACIÓN DE LA OBRA Y PLAN DE 

INVERSIÓN: El programa contractual será concertado entre EL CONTRATISTA y EL 

INTERVENTOR, con el apoyo del personal calificado designado por LA 

UNIVERSIDAD, que para este caso será el Jefe de la Unidad de Infraestructura Física 

o quien haga sus veces. Para el caso se tendrán en cuenta las previsiones establecidas 

en el Pliego de Condiciones y el plazo del contrato. ------------------------------------------

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. MATERIALES Y EQUIPOS: EL CONTRATISTA 

deberá adquirir, con la debida oportunidad, todos los materiales y elementos 

indispensables para la ejecución de la obra, así como conseguir y mantener en la obra 

todos los equipos de construcción que sean necesarios para el desarrollo eficiente de 

los trabajos, ya sean de su propiedad o tomados en arriendo, y se encargará de su 

mantenimiento y reparación. Por lo tanto, se entiende que la carencia parcial o total de 

equipos adecuados en la obra no es justificación para demoras en la ejecución de los 

trabajos. El suministro de equipos o herramientas propias de EL CONTRATISTA, en 

venta o alquiler, será estrictamente controlado por EL INTERVENTOR el cual los 

aceptará siempre y cuando sean competitivos y económicamente favorables para LA 

UNIVERSIDAD. PARÁGRAFO: LA UNIVERSIDAD o EL INTERVENTOR podrán 

ordenar los análisis y pruebas de los materiales y de las mezclas que considere 

necesarios para comprobar la calidad de los mismos.  El valor de estos análisis se 

pagará con recursos del FONDO ROTATORIO DE INVERSIÓN. -----------------------------

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. MODIFICACIONES AL PROYECTO Y 

ESPECIFICACIONES: LA UNIVERSIDAD podrá hacer cambios dentro del alcance 

general del contrato, de común acuerdo con EL CONTRATISTA, en lo relacionado con 

el diseño y/o las especificaciones técnicas, dando cumplimiento a lo previsto en pliego 

de condiciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. CANTIDADES DE OBRA:  EL CONTRATISTA queda 

obligado a ejecutar todas las obras inherentes a la adecuación, instalación y dotación 

objeto del presente contrato y aquellas que LA UNIVERSIDAD considere necesarias 

hasta su total terminación, de acuerdo con las especificaciones suministradas para tal 

fin. No obstante, LA UNIVERSIDAD se reserva el derecho de priorizar las inversiones, 

dándole prelación a los trabajos y actividades que considere esenciales cuando por 

motivos de costo o de presupuesto no se pueda hacer la totalidad de la obra. ------------

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. PERSONAL DE LA OBRA: Ninguna de las personas 

empleadas en la ejecución de la obra será designada por persona, entidad o funcionario 

diferente a EL CONTRATISTA. Por lo tanto, obreros, todos los subcontratistas y demás 

personal vinculado a la ejecución de la obra establecen relación laboral o contractual 

con EL CONTRATISTA, quien responderá por los fondos necesarios que LA 

UNIVERSIDAD le suministre para el pago de salarios, prestaciones y demás 
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obligaciones de la ley laboral, así como por las contractuales y civiles que se 

establezcan respecto de los subcontratistas. Los subcontratistas mayores responderán 

en condiciones análogas ante EL CONTRATISTA y LA UNIVERSIDAD, obligándose a 

pagar los salarios y prestaciones de su propio personal, debiendo cumplir con todas las 

obligaciones prescritas en la legislación laboral y social del país y demás contractuales 

y civiles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. SITIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: EL 

CONTRATISTA ejecutará las obras en el Campus El Volador de la Universidad 

Nacional de Colombia – Sede Medellín, ubicado en la carrera 65 No. 59A-110 de la 

ciudad de Medellín. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte 

integrante del presente contrato y por ende deben ser tenidos en cuenta a la hora de 

cumplir con el objeto y las actividades contractuales, los siguientes documentos: 1) 

pliego de condiciones de la Invitación No. 001 de 2021 y sus anexos, los cuales hacen 

parte integral del presente contrato. 2) Las especificaciones e información técnica 

suministrados por LA UNIVERSIDAD, siendo entendido que EL CONTRATISTA ha 

examinado las mencionadas especificaciones, conoce las condiciones locales y el sitio 

donde se va a ejecutar la obra, por lo que acepta la situación planteada en cuanto a 

localización, naturaleza, conformación de terrenos y demás circunstancias locales y 

generales que, en cualquier forma, puedan influir en los costos, desarrollo y ejecución 

de la obra. 3)  La propuesta técnica y económica de EL CONTRATISTA. 4) Las actas 

y documentos que se suscriban en desarrollo del mismo. 5)   Certificado y registro de 

disponibilidad de apropiación presupuestal expedidos por el Jefe de Presupuesto de la 

Sede. 6) Las modificaciones al contrato que sean acordadas, por escrito, durante el 

desarrollo de la misma. 7) Demás documentos y actas que se produzcan en desarrollo 

de este contrato. --------------------------------------------------------------------------------------------

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. EQUIPO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL 

PROYECTO. COMITÉ DE OBRA: El desarrollo técnico y administrativo de la obra y el 

manejo de los dineros destinados para su ejecución, estará a cargo de EL 

CONTRATISTA. LA UNIVERSIDAD ejercerá los controles propios de este tipo de 

trabajo y contrato, a través de EL INTERVENTOR que la representa. LA 

UNIVERSIDAD dispondrá además de un equipo técnico y administrativo que la 

representará en el COMITÉ DE OBRA. Los representantes de LA UNIVERSIDAD en 

el comité y EL INTERVENTOR de LA UNIVERSIDAD, serán informados por EL 

CONTRATISTA y EL INTERVENTOR en desarrollo de las reuniones semanales 

ordinarias del comité, o las extraordinarias que se requieran para tomar decisiones 

urgentes. El COMITÉ DE OBRA, organismo decisorio de alto nivel, tendrá las siguientes 

funciones y responsabilidades: 1) Decidir sobre las obras extras y adicionales, cambios 

de especificaciones o alternativas de construcción, siempre y cuando los asuntos sean 

relevantes. 2) Aprobar los subcontratistas y proveedores que propongan EL 

CONTRATISTA y EL INTERVENTOR para ser llamados a presentar propuestas, 

sugiriendo otros nombres u objetando alguno de los sugeridos. 3)  Decidir sobre la 
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adjudicación de los subcontratos mayores y suministros especiales que por su cuantía 

no puedan ser resueltos de común acuerdo entre EL INTERVENTOR y EL 

CONTRATISTA. 4) Fijar las cuantías mínimas y tipos de negocios que exijan su 

participación, sin relevar a EL CONTRATISTA y a EL INTERVENTOR de sus propias 

responsabilidades. 5) Aprobar el presupuesto definitivo (inicial) y los ajustes que 

correspondan después de recibir informes oportunos y precisos sobre el control de 

costos y las variaciones en el presupuesto por parte de EL CONTRATISTA. 6) 

Conceptuar y decidir sobre cambios en los planos y especificaciones, variaciones 

de cantidades de obra, ajustes presupuestales y priorización de las inversiones, 

conociendo los motivos que justifiquen los cambios o ajustes propuestos y sus 

implicaciones en términos de costos, calidades y plazos. 7) Adjudicar los 

subcontratos y suministros mayores con base en los informes y recomendaciones 

que den tanto EL CONTRATISTA como EL INTERVENTOR, independientemente 

de que sus posiciones sean diferentes. 8) Dirimir toda discrepancia surgida entre 

EL INTERVENTOR y EL CONTRATISTA. 9) En general, todas aquellas cuyo objeto 

sea la coordinación y logro del mejor resultado posible para LA UNIVERSIDAD y el 

proyecto. PARÁGRAFO: Semanalmente el equipo técnico del proyecto designado por 

LA UNIVERSIDAD se reunirá en las oficinas de EL CONTRATISTA, para discutir con 

éste y EL INTERVENTOR el desarrollo de la obra y la forma de resolver aspectos 

técnicos y económicos de la misma, en la forma más conveniente para LA 

UNIVERSIDAD. ---------------------------------------------------------------------------------------------

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. INTERVENTORÍA: LA UNIVERSIDAD contratará un 

externo para que realice la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera y 

contable sobre el contrato. Las obligaciones de EL INTERVENTOR, además de las 

contempladas en el Reglamento de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, son las 

detalladas en los artículos 92 a 94 de la Resolución Rectoral 1551 de 2014 y las normas 

que la complementen, modifiquen o reemplacen; las contenidas en invitación y sus 

anexos mediante la cual se adelantó la contratación de la interventoría de las 

Reparaciones Locativas, Adecuación y Modificación al Bloque 41, Fase 1 – Campus El 

Volador y, en especial, las que se detallan a continuación: 1) Estudiar y analizar los 

términos y el alcance de la Invitación del constructor Administrador Delegado, la 

propuesta de EL CONTRATISTA y los demás documentos, informes, anexos, textos de 

contratos o actos administrativos relacionados con las responsabilidades inherentes al 

trabajo profesional contratado; 2) Revisar los listados de ítems, cantidades de obra, 

presupuestos y análisis de precios que le suministre LA UNIVERSIDAD con el fin de 

consolidar el PRESUPUESTO OFICIAL de la obra; 3) Tener en cuenta la información 

del presupuesto oficial para elaborar, conjuntamente con EL CONTRATISTA, el 

presupuesto detallado básico de construcción en cumplimiento de sus obligaciones 

contractuales; 4) Concertar con EL CONTRATISTA y recomendarle al comité de obra 

la adopción de presupuesto definitivo (inicial) que servirá para controlar los costos y 

comprometer la ejecución presupuestal de la obra. 5) Homologarle a EL 

CONTRATISTA los procedimientos de subcontratación, cotización, medición de obra y 
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demás asuntos relacionados con el manejo administrativo de la obra; 6) Preparar de 

común acuerdo con EL CONTRATISTA administrador delegado los términos para 

invitar a cotizar, las especificaciones técnicas, los formularios de presentación y las 

demás condiciones que apliquen a la subcontratación; 7) Verificar que EL 

CONTRATISTA construya las obras a satisfacción, salvaguardando la correcta 

ejecución y cumplimiento de los contratos y subcontratos de construcción, los 

cronogramas, plazos y presupuestos aprobados; 8) Atender con prontitud y resolver con 

eficacia cualquier consulta relacionada con la correcta interpretación, errores, 

omisiones, discrepancias o cambios, en los planos y en las especificaciones del edificio; 

9)  Estudiar, recomendar y sustentar a tiempo ante el comité de obra, los cambios de 

especificación, procedimiento o detalle constructivo que considere necesarios o 

convenientes para lograr los objetivos de LA UNIVERSIDAD en materia de 

cumplimiento, calidad, economía y vida útil de la edificación, y su correspondiente 

incidencia en el presupuesto definitivo de obra; 10) Realizar un control presupuestal 

detallado (preferiblemente por salida de almacén), en el que se prevean las 

implicaciones en costos que tuvieran las modificaciones, adiciones, variaciones de 

precios y en general todos aquellos factores que pudieran modificar el presupuesto final 

de obra; 11) Responder por la debida ejecución de los recursos y su legalización, 

atendiendo las disposiciones legales establecidas por la DIAN en materia de facturación 

(con el cumplimiento de requisitos), y de contratación establecidos por la Universidad 

en el Manual de Convenios y Contratos (Resolución rectoral 1551 de 2014); 

entendiendo que las ejecuciones de los recursos deben corresponder exclusivamente 

a actividades autorizadas para la obra. El rechazo o devolución por parte de la DIAN de 

las facturas que no cumplan los requisitos legales y que den lugar a la no devolución 

del IVA a favor de LA UNIVERSIDAD, será responsabilidad de EL CONTRATISTA 

administrador delegado y de EL INTERVENTOR; 12) Concertada con EL 

CONTRATISTA la programación inicial presentada por este, EL INTERVENTOR 

instaurará las labores para controlar la programación de obra, de tal forma que se 

puedan prever las variaciones en los tiempos de ejecución y justificar las razones  por 

las que ellas tuvieron lugar; 13) Decidir oportunamente sobre los cambios en los planos 

o en las especificaciones que no afecten substancialmente a estos documentos 14) 

Inspeccionar, hacer control y vigilancia permanentemente del desarrollo de las obras, 

verificando el cumplimiento de los planos, especificaciones, procedimientos, planes de 

calidad (si aplican) y medidas de seguridad y protección ambiental exigidas a EL 

CONTRATISTA; 15) Aprobar o rechazar todos los equipos, elementos, materiales y 

mano de obra que vayan a ser incorporados a las obras; 16) Estudiar, observar, 

proponer ajustes y aprobar los procedimientos propuestos por EL CONTRATISTA, para 

mantener bajo control permanente, el presupuesto detallado de construcción, el 

almacén de la obra, los pedidos y suministros, los subcontratos, las cantidades y 

medidas de obra, los gastos, las actas de pago y los reintegros del fondo rotatorio de 

inversión; 17) Controlar la aplicación del plan de calidad (si aplica), haciendo cumplir los 

procedimientos técnicos y administrativos establecidos por el constructor; 18) Ordenar, 
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verificar e interpretar los ensayos que sean necesarios para controlar la calidad de los 

materiales y de las obras; 19) Actuar preventivamente sobre EL CONTRATISTA y en 

asocio de el, para minimizar los desperdicios de materiales, evitar errores de medida y 

construcción, reducir reprocesos y ordenar la reconstrucción de las obras defectuosas, 

practicando su preinspección; 20) Certificar las cantidades de obra ejecutada y medida, 

sus valores y el contenido de las actas de pago correspondientes, detectando cualquier 

inconsistencia o ajuste; 21) Controlar el buen uso y la conservación de los elementos 

de propiedad de LA UNIVERSIDAD que estén al servicio de EL CONTRATISTA o de 

las obras; 22)  Verificar que todos los contratistas y subcontratistas cumplan oportuna y 

permanentemente con las obligaciones laborales legalmente establecidas, tales como: 

a) Suscribir un contrato con cada trabajador o empleado; b) No contratar personas 

menores de edad; c) Pagar el salario cotizado, sabiendo en todo caso que éste no 

puede ser inferior al mínimo legal; d) Pagar las horas extras diurnas, nocturnas, 

dominicales y festivas; e) Afiliar a cada trabajador al Sistema de Seguridad Social 

Integral (E.P.S., ARL y fondos administradores de pensiones) y en general, cumplir con 

todas las obligaciones relacionadas con el Sistema General de Seguridad Social y 

parafiscales; f) Liquidar y pagar oportunamente los aportes de afiliación a una Caja de 

Compensación Familiar; g) Pagar el subsidio de transporte a los trabajadores que 

tengan derecho; h) Consignar las cesantías en los fondos respectivos; i) Liquidar los 

contratos y hacer oportunamente las diligencias de retiro y desafiliación ante cada 

entidad; 23) Exigir que las obras sean ejecutadas cumpliendo con todas las 

precauciones y requisitos mínimos de seguridad; 24) Solicitar a EL CONTRATISTA 

administrador delegado, la presentación de un documento base (Plan de Mitigación) en 

el que consten la política, los propósitos y las actividades del programa de salud laboral 

que implantará durante la ejecución de la obra, incluidos los procedimientos de 

prevención y control de riesgos, la estructura organizacional responsable y los recursos 

humanos, físicos, financieros y técnicos dispuestos para tal fin; 25) Adoptar las medidas 

de bioseguridad o Protocolos para el manejo del COVID-19 establecidas en la Circular 

Conjunta 001 del 11 de abril 2020, por las autoridades nacionales, departamentales y 

municipales y por la Universidad Nacional de Colombia; 26) Comunicar de manera 

inmediata a LA UNIVERSIDAD acerca de la violación de los requisitos de seguridad o 

higiene en la ejecución de la obra, o si a su juicio se presenta algún caso de peligro 

inminente sobre las personas, obras o bienes. En caso de presentarse algún evento de 

riesgo crítico, EL INTERVENTOR podrá ordenar que se ejecuten inmediatamente las 

acciones correctivas que considere necesarias; 27) EL INTERVENTOR contrae la 

obligación de notificarle a EL CONTRATISTA cualquier violación de los requisitos de 

seguridad e higiene que observe durante la ejecución del contrato, indicando las 

acciones correctivas que sean necesarias para garantizar la seguridad de todas las 

personas y bienes. Las notificaciones, recomendaciones y exigencias formuladas por 

EL INTERVENTOR tienen que ser atendidas por EL CONTRATISTA en cumplimiento 

de sus obligaciones contractuales particulares y se deberán comunicar a LA 

UNIVERSIDAD; 28) Verificar que todas las redes y equipos especiales queden 
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debidamente identificadas y codificas en las obras y en los planos anexos al manual de 

operaciones y mantenimiento; 29) Escribir en el libro diario o bitácora de la obra las 

órdenes e instrucciones dadas a EL CONTRATISTA, las recomendaciones de los 

diseñadores y asesores y todo asunto pertinente que ayude a lograr los objetivos 

propuestos por LA UNIVERSIDAD; 30) Recibir las obras a satisfacción; 31) Dentro de 

los siete (7) días calendario anteriores a la finalización del plazo de ejecución o de 

terminación prevista, EL INTERVENTOR hará una inspección general de las obras 

ejecutadas y dará instrucciones escritas a EL CONTRATISTA sobre las reparaciones, 

reconstrucción y conservaciones que deba efectuar para hacer efectiva la entrega final 

a satisfacción; 32) El último día del plazo inicialmente previsto o modificado del contrato 

de construcción, EL INTERVENTOR elaborará el acta de recibo Final, en la cual hará 

constar que las obras recibidas cumplen con las especificaciones y normas técnicas, 

habiéndose ajustado a los planos definitivos de construcción; 33) Vigilar la devolución 

a LA UNIVERSIDAD de los bienes y elementos que sobren del contrato; 34) Proponer 

y sustentar ante el COMITÉ DE OBRA el plan de calidad (si aplica) de la gestión 

interventora, precisando los procedimientos técnicos y administrativos que se aplicarán 

para satisfacer las exigencias del contrato. 35) Todas las demás atribuciones no listadas 

que LA UNIVERSIDAD considere necesarias y que correspondan a la práctica del 

INTERVENTOR y de conformidad con lo señalado en los artículos 92, 93 y 94 de la 

Resolución Rectoral 1551 de 2014.  PARÁGRAFO I: EL CONTRATISTA responderá 

técnica y económicamente por los trabajos que emprenda sin el consentimiento de EL 

INTERVENTOR, incluidas las obras extras y adicionales, la celebración de 

subcontratos, o los cambios de especificaciones y sistemas constructivos. EL 

INTERVENTOR y los representantes de LA UNIVERSIDAD tendrán libre acceso a la 

obra, el almacén, los documentos de soporte y la información que tenga una relación 

directa o indirecta con el desarrollo del objeto del contrato contractual, estando obligado 

EL CONTRATISTA a permitir dicho acceso. Las decisiones que EL INTERVENTOR 

comunique a EL CONTRATISTA serán definitivas e irrevocables. La aprobación de EL 

INTERVENTOR a la ejecución de las órdenes dadas de acuerdo con esta cláusula por 

el mismo, no aminora la responsabilidad de EL CONTRATISTA, ni lo relevan de 

ninguna de sus obligaciones contractuales, pues ninguna de las condiciones 

establecidas en este documento podrá interpretarse en el sentido de que la dirección 

de las obras sea ejercida por LA UNIVERSIDAD o EL INTERVENTOR. PARÁGRAFO 

II: Para el mejor desarrollo de la obra, se estipula que ni LA UNIVERSIDAD ni EL 

INTERVENTOR impartirán órdenes directas al personal de la obra. Cualquier 

observación o recomendación la dará EL INTERVENTOR a EL CONTRATISTA o a sus 

representantes. ----------------------------------------------------------------------------------------------

CLÁUSULA VIGÉSIMA. CONFIDENCIALIDAD: EL CONTRATISTA deberá mantener 

la confidencialidad sobre toda la información de LA UNIVERSIDAD, que pueda conocer 

durante el desarrollo del contrato y no utilizará información de LA UNIVERSIDAD para 

la presentación de su producto en otras organizaciones. La propiedad, titularidad y 

reserva de los datos e información almacenada en los repositorios de datos que sean 
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generados y/o utilizados por el contratista para el cumplimiento de las funciones 

contractuales pactadas, pertenecen de forma exclusiva a LA UNIVERSIDAD. EL 

CONTRATISTA se compromete a respetarla, reservarla, no copiarla y a guardar 

absoluta reserva sobre toda la información que conozca por su actividad o que le sea 

dada a conocer por la universidad con ocasión del desarrollo del objeto de la presenta 

orden contractual. Para asegurar el cumplimiento de la obligación estipulada en esta 

cláusula, EL CONTRATISTA se obliga a devolver de inmediato al interventor y/o 

supervisor designado por LA UNIVERSIDAD, toda la información facilitada para la 

prestación del objeto contractual, en la medida en que ya no resulte necesaria en la 

ejecución del mismo, absteniéndose de mantener copia parcial o total de la información 

y documentos obtenidos o generados con ocasión de la relación contractual al 

vencimiento del plazo de duración. En todo caso, si EL CONTRATISTA utiliza la 

información para su propio provecho distinto al objeto contractual o para entregarla o 

darla a conocer a terceros, deberá indemnizar a LA UNIVERSIDAD y responder a los 

terceros por todos los perjuicios ocasionados, sin menoscabo de las acciones legales a 

que haya lugar. Si por la naturaleza del objeto contractual se debe realizar una 

transferencia o trasmisión internacional de datos personales, esta  se regirá bajo la 

normativa vigente de cada país al que sea enviada y tratada la información, el alcance 

de este compromiso de confidencialidad se extenderá a empleados y/o terceros 

involucrados en la ejecución del presente contrato  y será responsable de que estos 

cumplan con el manejo confidencial de la información y de acuerdo a la política de datos 

personales del responsable ------------------------------------------------------------------------------

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO: En caso de 

presentarse la ocurrencia de hechos ajenos a la voluntad de las partes, circunstancias 

de fuerza mayor o caso fortuito, interés y conveniencia mutua e interés público, se podrá 

suspender temporalmente la ejecución del contrato, para lo cual la interventoría remitirá 

al comité de contratación un informe con la justificación sobre la necesidad de 

suspender su ejecución y el proyecto de acta de suspensión. El Comité de Contratación 

recomendará al Ordenador del Gasto aceptar la suspensión de la ejecución contractual. 

El Ordenador del Gasto aceptará la suspensión del Contrato y procederá a firmar el 

acta respectiva, remitiéndose copia de la misma a la Compañía aseguradora o banco 

garante. El término de la suspensión debe ser determinado o determinable y para la 

reiniciación de la ejecución del contrato se suscribirá la respectiva acta. Es función de 

la interventoría verificar que una vez reiniciada la ejecución contractual EL 

CONTRATISTA amplíe o prorrogue la vigencia de la garantía pactada en el Contrato. 

PARÁGRAFO I: EL CONTRATISTA renuncia a cobrar perjuicios o indemnización 

alguna, pero tendrá derecho a que se le liquiden las obligaciones pendientes de pago 

con el personal de la obra y subcontratistas, deducido al saldo de la cuenta bancaria 

hasta la fecha del aviso correspondiente. PARÁGRAFO II: En los subcontratos y en los 

contratos de trabajo, EL CONTRATISTA deberá prever el evento anterior, para 

suspenderlos o terminarlos. (Cláusula de subordinación al contrato principal).   ----------

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación 
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del Contrato se sujetará a los términos y oportunidades establecidas en la normativa 

contractual de LA UNIVERSIDAD. La liquidación bilateral tendrá lugar dentro de los 

cuatro (4) meses siguientes a la finalización del plazo o cumplimiento del objeto 

contractual. Si por condiciones extraordinarias de índole administrativo, contable, 

tributario, este plazo no fuera suficiente, se podrá acordar entre las partes (previa 

recomendación del interventor) la ampliación del mismo en un término razonable que 

permita subsanar las eventualidades y lograr la liquidación bilateral. Si no es posible 

liquidar el contrato de manera bilateral, LA UNIVERSIDAD procederá a hacerlo de 

manera unilateral. PARÁGRAFO: Para la liquidación, será necesario que EL 

INTERVENTOR elabore el acta de entrega final, la cual deberá tener el visto bueno por 

parte de LA UNIVERSIDAD, la relación de todos los documentos que son de rigor en 

estos casos y manifestación de EL CONTRATISTA de que LA UNIVERSIDAD cumplió 

todas las obligaciones derivadas del contrato, y que, en consecuencia, renuncia a toda 

acción, reclamo o demanda contra LA UNIVERSIDAD respecto del contrato -------- 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: El 

presente contrato lo desarrolla EL CONTRATISTA con plena autonomía y no genera 

relación laboral entre LA UNIVERSIDAD y EL CONTRATISTA ni con el personal que 

este designe para el cumplimiento del objeto contractual ni con los subcontratistas. Todo 

el personal de EL CONTRATISTA deberá estar vinculado en forma tal que se garantice 

su disponibilidad para la ejecución oportuna de las distintas actividades del contrato. --

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. SUBCONTRATACIÓN: EL CONTRATISTA está 

facultado para subcontratar las obras que, por sus características, sean necesarias y 

convenientes para obtener un mayor rendimiento, mediante autorización de EL 

INTERVENTOR, previo acuerdo en el nombre de los invitados a cotizar, la forma, 

objeto, alcance y precio de la subcontratación. Cumplido lo anterior, EL CONTRATISTA 

podrá proceder a elaborar las invitaciones, poniéndose de acuerdo con EL 

INTERVENTOR para decidir quién recibe y estudia las propuestas, hace aclaraciones, 

etc. Para la celebración del correspondiente subcontrato deberá recibir la aprobación 

por parte de LA UNIVERSIDAD a través del COMITÉ DE OBRA. Si durante el 

desarrollo de la obra, EL INTERVENTOR encuentra que los subcontratistas presentan 

inconvenientes para la buena marcha de la misma, lo comunicará por escrito a EL 

CONTRATISTA para que este proceda a subsanar la falla y si fuere del caso, a la 

terminación del subcontrato. Si ocurriere este evento, el subcontratista no tendrá 

derecho a reclamar indemnización por perjuicios ni a instaurar acción alguna contra LA 

UNIVERSIDAD; esta circunstancia deberá hacerse constar en una cláusula especial 

del respectivo subcontrato (Subordinación al contrato principal). Se deja claro que estos 

subcontratos o destajos, según su caso, son de la exclusiva responsabilidad de EL 

CONTRATISTA y, por consiguiente, el subcontratista no tiene derecho a reclamación 

alguna contra LA UNIVERSIDAD.  De esta cláusula se dejará constancia en los 

subcontratos que suscriba EL CONTRATISTA. (Subordinación al contrato principal). 

EL CONTRATISTA será responsable del cumplimiento por parte de sus 

subcontratistas, de las exigencias comerciales, económicas y jurídicas establecidas por 
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LA UNIVERSIDAD, y en consecuencia será responsable solidariamente con el 

subcontratista por los perjuicios de toda índole que LA UNIVERSIDAD, sus clientes o 

usuarios puedan sufrir como consecuencia de la labor del subcontratista. Los 

subcontratos no eximirán a EL CONTRATISTA de sus responsabilidades contractuales 

ni las atenuará. En todo caso LA UNIVERSIDAD se reserva el derecho de exigirle EL 

CONTRATISTA, de ser procedente, que reasuma el cumplimiento de la obligación 

subcontratada, o el cambio del subcontratista, sin que se derive responsabilidad de 

ninguna clase para LA UNIVERSIDAD. En tal evento, EL CONTRATISTA deberá 

proceder dentro de los quince (15) días calendarios siguientes a la comunicación de LA 

UNIVERSIDAD. PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA se obliga para con LA 

UNIVERSIDAD a presentar, dentro del plazo pactado, los respectivos certificados de 

paz y salvo y garantías por los subcontratos que haya celebrado. ----------------------------

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. PROHIBICIÓN DE CESIÓN: Se prohíbe a EL 

CONTRATISTA ceder el presente contrato en forma total o parcial, sin la previa 

autorización por escrito de LA UNIVERSIDAD. No se consideran dentro de esta 

situación aquellos subcontratos que sean necesarios otorgar por parte de EL 

CONTRATISTA para la ejecución de las actividades pactadas. -------------------------------

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. MULTAS: En caso de que EL CONTRATISTA incurra 

en incumplimiento parcial de las obligaciones derivadas del presente contrato, LA 

UNIVERSIDAD, mediante resolución motivada que prestará mérito ejecutivo, podrá 

imponer multas diarias sucesivas a razón del 0,01% sobre el valor contractual de la 

obligación o parte incumplida mientras persista el incumplimiento, sin que sumadas 

superen el 20% del valor del presente contrato. Para su aplicación, LA UNIVERSIDAD 

procederá de conformidad con lo señalado en el artículo 83 del Manual de Convenios y 

Contratos adoptado mediante Resolución de Rectoría No. 1551 de 2014 y demás 

disposiciones jurídicas que la complementen, remplacen o adicionen. PARÁGRAFO: 

El pago de las multas no exime a EL CONTRATISTA de cumplir con la obligación 

principal, ni excluye el cobro de los perjuicios que hubiere sufrido LA UNIVERSIDAD. -

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. CLÁUSULA PENAL: Se pacta como cláusula penal 

pecuniaria la suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, la 

cual se hará efectiva por parte de LA UNIVERSIDAD, en caso de atraso o 

incumplimiento por parte del EL CONTRATISTA de cualquiera de las obligaciones 

surgidas del presente contrato. Dicha suma podrá ser tomada directamente de las 

garantías, o de ser el caso, se cobrará por jurisdicción coactiva. Para su aplicación, LA 

UNIVERSIDAD procederá de conformidad con lo señalado en el Artículo 83 del Manual 

de Convenios y Contratos adoptado mediante Resolución de Rectoría No. 1551 de 2014 

y demás disposiciones jurídicas que la complementen, remplacen o adicionen. ----------

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Cuando con 

ocasión de la ejecución del presente contrato se presenten divergencias respecto a la 

interpretación de las cláusulas contenidas en el, que no puedan ser subsanadas 

acudiendo a las normas generales de interpretación, la invitación con sus respectivos 

anexos que antecede al presente proceso contractual y la oferta presentada por el 
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contratista; LA UNIVERSIDAD interpretará mediante acto administrativo debidamente 

motivado las estipulaciones objeto de controversias. -------------------------------------------

CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. MODIFICACIÓN UNILATERAL: Si durante la 

ejecución del presente contrato y para evitar su paralización o afectación grave del 

servicio que se deba satisfacer con él, fuere necesario introducir variaciones en el 

contrato, y previamente las partes no logran un acuerdo al respecto; la universidad, en 

acto administrativo debidamente motivado, podrá modificarlo mediante la supresión o 

adición de obras, trabajos, suministros o servicios. Si las modificaciones alteran el valor 

del presente contrato en un veinte por ciento (20%) o más de su valor inicial, el 

contratista podrá renunciar a la continuación de la ejecución. En este evento se 

ordenará la liquidación del contrato y LA UNIVERSIDAD adoptará de manera inmediata 

las medidas necesarias para garantizar la terminación de su objeto. -------------------------

CLÁUSULA TRIGÉSIMA. TERMINACIÓN UNILATERAL: LA UNIVERSIDAD podrá 

terminar unilateralmente el presente contrato, en cualquiera de los siguientes casos: 1) 

Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público 

lo imponga. 2) Por disolución de la persona jurídica del contratista. 3) Por interdicción 

judicial o liquidación obligatoria del contratista. 4) Por cesación de pagos, concurso de 

acreedores o embargos judiciales a EL CONTRATISTA que afecten de manera grave 

el cumplimiento del contrato. En ocurrencia de alguna de las causales anteriores, LA 

UNIVERSIDAD expedirá acto administrativo debidamente motivado, en el cual se dará 

aplicación a la terminación unilateral del contrato, sin que sea necesario procurar 

acuerdos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA. CADUCIDAD: LA UNIVERSIDAD podrá dar por 

terminado el contrato y ordenar su liquidación, en aquellos casos en los cuales advierta 

que hay claras evidencias de que EL CONTRATISTA está incumpliendo con las 

obligaciones contractuales y que esta circunstancia afecta de manera grave y directa la 

ejecución de la misma, hasta el punto de considerar que se puede presentar su 

parálisis. la declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES E 

INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA manifiesta expresamente a LA 

UNIVERSIDAD que no está incurso en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad 

contenida en la Constitución Política ni en la Ley, y que serán de su exclusiva 

responsabilidad las consecuencias que se deriven de las antecedentes o 

sobrevinientes. ----------------------------------------------------------------------------------------------

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA. GARANTÍAS: EL CONTRATISTA constituirá a 

favor de LA UNIVERSIDAD garantías que amparen los riesgos derivados del contrato. 

Las garantías se constituirán en la misma moneda del contrato. Para los amparos y 

garantías de cumplimiento, calidad del servicio, buen manejo y correcta inversión del 

anticipo, salarios y prestaciones sociales, así como sus posibles modificaciones; el pago 

de la prima correrá por cuenta de EL CONTRATISTA. Por su parte, las garantías y 

amparos de estabilidad de la obra, buen manejo y correcta inversión de los recursos del 

fondo rotatorio y responsabilidad civil extracontractual – todo riesgo, así como sus 
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posibles modificaciones; serán con cargo al fondo rotatorio. EL CONTRATISTA deberá 

reponer los montos y vigencias de las garantías en caso de que sea necesario, bien sea 

por modificaciones contractuales, por la ocurrencia de siniestros que hagan necesario 

hacer efectiva la póliza o por cualquier otra situación que lo haga menester. La garantía 

deberá acompañarse del correspondiente recibo de pago, el sello de cancelado o 

cualquier forma que acredite que efectivamente se pagó. Los riesgos, amparos, montos 

y vigencias exigidos en las garantías, son los siguientes:1) póliza de cumplimiento: a) 

Amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo: en cuantía equivalente 

al cien por ciento (100%) del mismo y con vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) 

meses más. b) Amparo de cumplimiento de las obligaciones adquiridas: en cuantía 

mínima equivalente al veinte por ciento (20%) del valor fiscal del contrato y con vigencia 

igual al plazo del mismo y seis (6) meses más. c) Amparo de calidad del servicio: en 

cuantía mínima equivalente al veinte por ciento (20%) del valor fiscal del contrato y con 

vigencia igual al plazo del mismo y seis (6) meses más. d) Amparo de pago de 

salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: por cuantía mínima 

equivalente al cinco por ciento (5%) del valor fiscal del contrato y con vigencia igual al 

plazo del mismo y tres (3) años más. e) Amparo de estabilidad y calidad de la obra: 

por cuantía mínima equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y 

vigencia mínima de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de suscripción del acta 

de entrega a satisfacción de la obra. 2) Póliza de responsabilidad civil 

extracontractual – todo riesgo: para la garantía de responsabilidad civil 

extracontractual, se deben cubrir, como mínimo, los siguientes amparos: a) predios, 

labores y operaciones, b) responsabilidad civil patronal, c) contratistas y 

subcontratistas, d) vehículos propios y no propios. La cuantía debe ser de 400 SMLMV 

y la vigencia debe ser igual al plazo de duración del contrato. Se podrán pactar 

deducibles hasta el 10% del valor de cada pérdida, y de mínimo de 1 SMLMV. La 

cuantía de la póliza todo riesgo será convenida entre EL CONTRATISTA y EL 

INTERVENTOR después de consultar con las aseguradoras y ponderar los riesgos 

reales según la localización, altura, tipo de suelos, condiciones de cimentación y 

características de las estructuras, instalaciones, edificación y cerramientos. 3) Póliza 

de buen manejo y correcta inversión de los recursos del fondo rotatorio: Por 

cuantía igual al cien por ciento (100%) de los dineros entregados con tal carácter y con 

una vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses más. PARÁGRAFO I: La 

garantía deberá establecer a cargo de EL CONTRATISTA, la reposición de los montos 

y vigencias en caso de que durante su vigencia sea necesaria hacerla efectiva, total o 

parcialmente; la garantía deberá acompañarse del correspondiente recibo de pago o el 

sello de cancelado o cualquier forma que así lo acredite. PARÁGRAFO II: EL 

CONTRATISTA deberá ampliar la cuantía y el término de la vigencia de las garantías, 

cuando el valor de las mismas se afecte por razón de siniestros, o por modificaciones, 

adición o prórroga del contrato. PARÁGRAFO III: En la póliza de Responsabilidad Civil 

Extracontractual se deberá indicar que la Universidad Nacional de Colombia es 

beneficiario y asegurado adicional. PARÁGRAFO IV: Las garantías de 
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cumplimiento, anticipo, prestaciones sociales y estabilidad de la obra correspondientes 

a cada uno de los subcontratos que celebre EL CONTRATISTA en representación de 

LA UNIVERSIDAD, deberán ser tomadas por el respectivo subcontratista y no por EL 

CONTRATISTA. De este modo se podrán precisar las responsabilidades primarias, 

evitando la duplicación de los amparos y de los costos. EL INTERVENTOR y EL 

CONTRATISTA deberán solicitar propuestas aclarándole a los respectivos 

subcontratistas o proveedores:  a) Que deben tomar las garantías de cumplimiento, 

anticipo, prestaciones sociales y estabilidad de la obra, precisando los objetos, 

beneficiarios, aseguradores valores y vigencias según lo establecido en el Manual de 

Convenios y Contratos de la Universidad Nacional de Colombia. b) Que el costo de la 

póliza podrá ser reconocido como un gasto reembolsable.  De este modo se pueden 

agilizar los trámites, recibir propuestas en condiciones de igualdad y garantizar los 

amparos requeridos en concordancia con la modalidad de contrato. EL INTERVENTOR 

autorizará el gasto reembolsable correspondiente al costo de las garantías de cada 

suministro o subcontrato, después de aprobarlas. PARÁGRAFO V: Las pólizas deberán 

contar con la vigencia establecida en la presente cláusula y además se les deberá 

adicionar cinco (5) días más a dicha vigencia, tiempo que requiere LA 

UNIVERSIDAD para la verificación de este documento y la legalización del contrato. 

PARÁGRAFO V: Para le expedición de las pólizas se deberá tener en cuenta la 

siguiente información: ------------------------------------------------------------------------------------- 

• Beneficiario de la póliza: Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín.  

• Dirección: Carrera 65 No. 59A – 110. ------------------------------------------------------ 

• Teléfono: 430 9000. -----------------------------------------------------------------------------
CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
CONTRACTUALES: Las partes acuerdan que, de surgir diferencias en el desarrollo del 
presente contrato, buscarán soluciones ágiles y directas para afrontar dichas 
discrepancias. Para tal efecto, acudirán, preferentemente, al uso de los mecanismos de 
solución directa de controversias contractuales, tales como la conciliación extrajudicial, 
amigable composición y la transacción. -------------------------------------------------------------- 
CLÁSULA TRIGÉSIMA QUINTA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA se obliga a 
mantener indemne a LA UNIVERSIDAD de cualquier daño o perjuicio originado en 
reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto 
del daño o perjuicio causado. EL CONTRATISTA mantendrá indemne a LA 
UNIVERSIDAD por cualquier obligación de caracteres laborales o relacionados, que se 
originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que EL CONTRATISTA 
asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las 
obligaciones derivadas del presente contrato. EL CONTRATISTA mantendrá indemne 
a LA UNIVERSIDAD por cualquier obligación de carácter tributario que se origine en el 
incumplimiento de las mismas. -------------------------------------------------------------------------- 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA. ACTA DE RECIBO FINAL: EL CONTRATISTA 
suscribirá con EL INTERVENTOR el acta de recibo final y a satisfacción de obra, para 
lo cual se deberá contar con el acompañamiento del Equipo Técnico del Proyecto y los 
representantes de LA UNIVERSIDAD en el COMITE DE OBRA. Dicho documento 
deberá incluir: 1) La manifestación de que el interventor recibe los trabajos contratados 
a entera satisfacción; 2) La relación de los cambios de diseño y especificaciones que 
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se hubiesen podido presentar durante el desarrollo del ccontrato; 3) relación de las 
prórrogas formalizadas y concedidas a EL CONTRATISTA, si a ello hubiere lugar. -----
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA. PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS BASADAS EN 
GÉNERO O VIOLENCIA SEXUAL: EL CONTRATISTA se obliga con LA 
UNIVERSIDAD a abstenerse de incurrir en acciones u omisiones que causen 
discriminación, sufrimiento físico, sicológico, sexual o patrimonial, por razones de sexo, 
género u orientación sexual, en cualquier persona perteneciente a la comunidad de la 
Universidad Nacional de Colombia o que se encuentre en sus instalaciones. ---
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA. AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS 
PERSONALES: Autorizo de manera expresa e inequívoca a la Universidad Nacional 
de Colombia para que dé tratamiento sobre la recolección, almacenamiento, uso, 
circulación y la supresión de los datos personales indispensables, opcionales y 
sensibles que se hayan recolectado en fechas anteriores o que se requieran en un 
futuro para el desarrollo adecuado de la relación entre las partes del presente contrato, 
autorizo la cesión nacional o transferencia internacional de datos a: i) entidades públicas 
o administrativas en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial; ii) terceros 
con los cuales la universidad haya celebrado contratos, para la realización de tareas 
tercerizadas relacionadas con, o derivadas del servicio educativo y demás relacionados; 
iii) terceros países, cuando se requiera para realizar los fines de la educación binacional 
o para la realización de alguna actividad educativa en estos terceros países o para el 
desarrollo de actividades de mejoramiento del servicio educativo, autorizo el tratamiento 
de los datos de menores de edad como representante legal del menor; autorizo el 
tratamiento de datos sensibles entre otros el uso de sistemas biométricos y video 
vigilancia que puede ser monitoreado sin que esto implique violación a sus derechos a 
la intimidad y dignidad; autorizo al tratamiento de datos privados como fotografías y 
videos para que sean publicados en la redes sociales y demás finalidades establecidas 
dentro de nuestra política de protección de datos personales, así como no se utilizará 
en ningún caso los datos personales para fines diferentes a los estipulados en nuestra 
política. Con mi firma certifico conocer la política de protección de datos personales del 
responsable del tratamiento y los derechos que me asisten en mi calidad de titular de 
datos personales, entre los que se encuentran los siguientes: i) conocer, actualizar y 
rectificar sus datos personales ii) solicitar prueba de la autorización otorgada, salvo 
cuando la ley no lo requiera; iii) previa solicitud, ser informado sobre el uso que se ha 
dado a sus datos personales, por el responsable o quienes por cuenta de éste realicen 
el tratamiento de sus datos personales; iv) presentar ante las autoridades competente 
quejas por violaciones al régimen legal colombiano de protección de datos personales; 
v) revocar la presente autorización y/o solicitar la supresión de sus datos personales 
cuando la autoridad competente determine que el responsable  incurrió en conductas 

contrarias a la ley y a la constitución, y vi) acceder en forma gratuita a sus datos 
personales que hayan sido objeto de tratamiento. estos los puede ejercer a través de 
los canales dispuestos y disponibles en www.unal.edu.co o e-

mail: protecdatos_na@unal.edu.co. ------------------------------------------------------------------- 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NOVENA. DECLARACIONES DE EL CONTRATISTA: EL 
CONTRATISTA hace las siguientes declaraciones: 1) Conoce y acepta los documentos 
del proceso. 2) Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato; 
3) EL CONTRATISTA al momento de la celebración del presente contrato no se 
encuentra en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad. 4) EL CONTRATISTA 
está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social 
integral. 5) El valor contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas 
y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente 
contrato. 6) EL CONTRATISTA durante la ejecución del presente contrato realizará 

http://www.unal.edu.co/
mailto:protecdatos_na@unal.edu.co
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todas las actividades necesarias para la ejecución del objeto contractual. 7) EL 
CONTRATISTA manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen 
de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de 
dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los 
recursos recibidos en desarrollo de este contrato, no serán destinados a ninguna de las 
actividades antes descritas. 8) EL CONTRATISTA se compromete a no contratar 
menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, así como a no permitir que se 
subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicación a la Resolución 
1796 de 2018 del Ministerio del Trabajo y los pactos, convenios y convenciones 
internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los niños. ---------------- 
CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA. PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y 
EJECUCIÓN: El presente contrato se perfecciona con la firma de las partes y el registro 
presupuestal. Para su legalización requiere la constitución por parte de EL 
CONTRATISTA de la garantía exigida, y aprobación de la misma por parte de LA 
UNIVERSIDAD. Para su ejecución requiere la suscripción del acta de inicio por parte 
de EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR, la cual se firmará dentro de los dos (2) o 
tres (3) días siguientes a la conformación del fondo rotatorio. Con el cumplimiento y 
aprobación de los anteriores requisitos y demás pactados en el presente contrato, podrá 
darse inicio a su ejecución. Será obligación del jefe de contratación o quien haga sus 
veces informar al interventor y al contratista, a través de cualquier medio escrito, la 
fecha a partir de la cual se han cumplido todos los requisitos de perfeccionamiento, 
legalización y ejecución. Asimismo, deberá publicar el contrato en el sitio web de 
contratación, dentro de los cinco (5) hábiles siguientes a su legalización. ---------
CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA PRIMERA. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES: Para 
todos los efectos legales, se entenderá como domicilio la ciudad de Medellín. EL 
CONTRATISTA recibirá notificaciones en la dirección: Carrera 25 No. 1ª Sur – 155 Of. 
1752 Edificio Platinum Superior, Medellín (Ant); teléfono, 604 444 7490; correos 
electrónicos: liliana.ramirez@mglingenieros.com, contabilidad1@mglingenieros.com, 
info@mglingenieros.com. LA UNIVERSIDAD, recibirá notificación en la dirección: 
Carrera 65 No. 59ª-110 Bloque 42, Medellín, teléfono 604 430 9545 y al correo 
electrónico bienysum_med@unal.edu.co. ---------------------------------------------------------- 
 

Para constancia se firma en Medellín por LA UNIVERSIDAD el día 
___________________ y por EL CONTRATISTA el día _____________________ 

 
 
 
JUAN CAMILO RESTREPO GUTIÉRREZ 

Vicerrector 

Universidad Nacional de Colombia 

Sede Medellín 

 

 

 

LILIANA RAMÍREZ SIERRA  

Representante Legal 

M.G.L. Ingenieros S.A.S. 
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