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P R O Y E C T O  

D E  N A C I Ó N  

VICERRECTORÍA – SEDE MEDELLÍN 

 

NIVEL CENTRAL DE SEDE 
NIT: 899999063-3 

CONTRATO DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA No. 003-3001-2021 
 

 
CONTRATISTA:    M.G.L Ingenieros S.A.S. 

 
NIT:     800.097.984-0 

 
 
COSTO DIRECTO DE LA OBRA:  $1.852.725.000  
 
VALOR FISCAL:    $152.800.000 (GASTOS REEMBOLSABLES) 
      $87.078.075 (HONORARIOS) 
     $16.544.834 (IVA SOBRE LOS HONORARIOS) 
   
VALOR TOTAL:    $2.109.147.909  
   
OBJETO: REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS AL CUARTO 

(4°) PISO DEL BLOQUE 14, SEGUNDO Y TERCER (2° Y 
3°) PISO DEL BLOQUE 20 DEL CAMPUS EL VOLADOR. 

           

Entre los suscritos, a saber: por una parte, JUAN CAMILO RESTREPO GUTIÉRREZ, mayor de 
edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía Número 71.684.038 de Medellín (Antioquia), 
actuando en calidad de Vicerrector de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - SEDE 
MEDELLÍN con NIT 899.999.063-3, nombrado mediante Resolución No. 486 del 3 de mayo de 
2018 expedida por la Rectoría, debidamente posesionado según Acta No. 0076 del 4 de mayo 
de 2018 y delegado para suscribir el presente Contrato, de conformidad con el artículo 13, 
numeral 9, literal a, del Manual de Convenios y Contratos de la Universidad Nacional de 
Colombia, adoptado mediante la Resolución de Rectoría N° 1551 del 2014, y quien para los 
efectos del presente contrato se denominará LA UNIVERSIDAD; y por la otra, LILIANA RAMÍREZ 
SIERRA , identificada con cédula de ciudadanía 42.882.959, quien en su calidad de 
representante  legal de M.G.L INGENIEROS S.A.S. identificada con NIT 800.097.984-0, según 
consta en el certificado de existencia y representación del 3 de septiembre de 2021, expedido 
por la Cámara de Comercio de Medellín, y quien para efectos del presente contrato se 
denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de obra bajo la 
modalidad administración delegada, previas las siguientes consideraciones: 1) Que la 
Universidad Nacional de Colombia es una entidad estatal creada mediante la Ley 66 de 1867, 
organizada mediante la Ley 68 de 1935 y el Decreto 1210 de 1993 y con autonomía e 
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independencia derivadas de la Ley 30 de 1992 y del artículo 69 de la Constitución Política. 2) 
Que en virtud de dicha autonomía, LA UNIVERSIDAD cuenta con la capacidad de designar sus 
propias directivas, de regirse por sus propios estatutos y de contar con su propio régimen de 
contratación. 3) Que el plan de acción vigente para la Universidad Nacional de Colombia – Sede 
Medellín, contempla la ejecución de acciones que permitan reordenar, corregir y mejorar el uso 
de los espacios de la Sede; a partir de la especialización de la infraestructura, la liberación de 
edificios con usos no compatibles y la implementación de modelos de administración de 
edificios más eficientes y transversales a toda la Universidad. 4) Que dentro de estas acciones 
se encuentra las reparaciones locativas al cuarto (4°) piso del bloque 14 y al segundo y tercer 
(2° y 3°) piso del bloque 20, que tienen como objetivo realizar una intervención que involucra 
el cambio de pisos, muebles, cielo raso y divisiones internas, reforzando las actividades 
misionales de las oficinas que componen la Facultad de Ciencias Agrarias y la Facultad de 
Ciencias, teniendo en cuenta todas las medidas cautelares de seguridad en la ejecución de la 
obra civil. Con esto se busca consolidar los campus y sus edificaciones según los usos y las 
vocaciones que predominan y que determinan la compatibilidad para los procesos de 
aprendizaje, la investigación y la extensión, tras el cumplimiento de la norma y la optimización 
de los recursos, sin perder de vista que un campus dinámico incluye algunas mezclas de usos 
que se pueden lograr de manera mesurada e inteligente para concebir reactivaciones socio - 
espaciales que den vida a los campus de la sede. 5) Que el proyecto contempla, para el cuarto 
(4°) del Bloque 14 del Campus el Volador, 1.100 m2 de intervenciones físicas que incluyen el 
mejoramiento de redes eléctricas y de datos, hidrosanitarias y además de pisos, de ventanas, 
de cielo raso, etc. Por su parte, para el segundo y tercer (2° y 3°) piso del bloque 20, se tendrá 
una intervención de aproximadamente 490 m2 que comprende el acondicionamiento de redes 
y acabados. 6) Que con base en lo anterior, se elaboraron los Pliegos de Condiciones No. 002 – 
2021 con el objetivo de adelantar la invitación pública para contratar las Reparaciones locativas 
en el cuarto (4°) piso del bloque 14 y segundo y tercer (2° y 3°) piso del Bloque 20 - Campus 
Volador, actividad inscrita dentro del proyecto No. 401010225886 y contemplada en el numeral 
6.2.2 del Plan de Acción de la Sede correspondiente a la Optimización del uso de las 
edificaciones. 7) Que el pliego de condiciones fue aprobado por el Comité de Contratación de la 
Sede mediante acta No. 9 del 15 de septiembre de 2021, mediante la cual, además, se 
recomendó su publicación en la página web de la Sede, lo cual fue aceptado por el Vicerrector 
el 15 de septiembre de 2021. 8) Que la invitación pública junto con el pliego de condiciones, fue 
publicado en la página web de la Sede el 17 de septiembre de 2021. 9) Que dentro del plazo 
establecido en el Pliego de Condiciones correspondiente a la Invitación No. 002-2021, los 
siguientes oferentes presentaron propuestas: U.T. BERMR, Soluciones Constructivas S.A.S., 
M.G.L. Ingenieros S.A.S., Consicor S.A.S., Ménsula Ingenieros S.A. 10) Que previo análisis 
técnico, jurídico y financiero; el Comité de Contratación, mediante acta No. 11 del 12 de octubre 
de 2021, recomendó al señor Vicerrector contratar con la empresa M.G.L. Ingenieros S.A.S. 
Reparaciones locativas en el cuarto (4°) piso del bloque 14 y segundo y tercer (2° y 3°) piso del 
Bloque 20 - Campus Volador 11) Que el señor Vicerrector, luego de la recomendación hecha por 
el Comité de Contratación y de tener claridad sobre la conveniencia y oportunidad, imparte 
aprobación para la celebración del presente contrato, el cual se regirá por el clausulado del 
presente documento, por el Manual de Convenios y Contratos de la Universidad Nacional de 
Colombia adoptado mediante la Resolución de Rectoría No. 1551 de 2014, y demás normas que 
lo modifiquen, reglamenten o adicionen; por la normativa civil y comercial y por las demás 
normas aplicables al caso: -------------------------------------------------------------------------------
CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: Reparaciones locativas en el cuarto (4°) piso del bloque 14 y 
segundo y tercer (2° y 3°) piso del Bloque 20 - Campus Volador, ubicado en el Campus Volador 
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de la Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín. -------------------------------------------------
CLÁUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO: Que el proyecto contempla, para el cuarto (4°) 
del Bloque 14 del Campus el Volador, 1.100 m2 de intervenciones físicas que incluyen el 
mejoramiento de redes eléctricas y de datos, hidrosanitarias y además de pisos, de ventanas, 
de cielo raso, etc. Por su parte, para el segundo y tercer (2° y 3°) piso del bloque 20, se tendrá 
una intervención de aproximadamente 490 m2 que comprende el acondicionamiento de redes 
y acabados. Las actividades principales son las siguientes: 1) desmontes y retiros; 2) 
mampostería; 3) acabados (revoques, enchapes, pinturas); 4) aparatos sanitarios, griferías, 
muebles y mesones; 5) carpinterías metálica y de madera, sistemas livianos; 6) adecuaciones 
hidrosanitarias, eléctricas y comunicaciones; 7) cielorrasos; 8) aseos y otros. Toda esta 
información está con mayor especificidad en los planos y estudios que conforman el proyecto. 
CLÁUSULA TERCERA. VALOR DEL CONTRATO: El valor total del contrato asciende a la suma de 
DOS MIL CIENTO NUEVE MILLONES DE PESOS CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 
NUEVE PESOS M.L. ($2.109.147.909 M.L.) IVA incluido, discriminados de la siguiente forma: 1) 
CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M.L. ($152.800.000 M.L.) 
correspondientes a los gastos reembolsables. 2) OCHENTA Y SIETE MILLONES SETENTA Y OCHO 
MIL SETENTA Y CINCO PESOS M.L. ($87.078.075 M.L.) correspondientes a los honorarios. 3) 
DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y 
CUATRO PESOS M.L. ($16.544.834 M.L.) correspondientes al IVA sobre los honorarios. 4) MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M.L. 
($1.852.725.000 M.L.) correspondientes al costo directo de la obra.  ----------------------------------
CLÁUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO: El valor fiscal del contrato se pagará de la siguiente 
forma: 1) Un anticipo correspondiente al treinta por ciento 30% del valor total de los gastos 
reembolsables. 2) Cuotas mensuales para los gastos reembolsables causados (con amortización 
proporcional al anticipo). La última cuota mensual se pagará una vez aprobada el acta de 
liquidación del contrato.  3) Honorarios hasta un ochenta por ciento (80%) de su valor total, de 
acuerdo con el avance de las inversiones (según legalizaciones aprobadas), aplicando el 
porcentaje (%) fijo acordado. La última cuota restante se pagará una vez aprobada el Acta de 
Liquidación del contrato. PARÁGRAFO I: A excepción del anticipo, cada pago requerirá de 
presentación de factura, constancia de cumplimiento expedida por el Interventor, certificación 
en que conste que EL CONTRATISTA se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social 
y a parafiscales, conforme a lo dispuesto en la Ley 789 de 2002. PARÁGRAFO II: La facturación 
electrónica debe remitirse al correo electrónico efactura_nal@unal.edu.co PARÁGRAFO III: 
Para el pago del anticipo, EL CONTRATISTA deberá entregar a LA UNIVERSIDAD el plan de 
manejo, inversión y amortización del anticipo aprobado por la Interventoría. PARÁGRAFO IV. la 
factura de venta debe cumplir con los requisitos establecidos en la resolución no. 000042 de 
2020 expedida por la DIAN, modificada por las resoluciones 000094 del 30 de septiembre de 
2020 y 000012 del 9 de febrero de 2021, expedidas por esa misma entidad, con los consagrados 
en el artículo 617 del estatuto tributario y demás normativa que los adicione, modifique, 
reglamente o reemplace. -------------------------------------------------------------------------------------------
CLÁUSULA QUINTA. FONDO ROTATORIO: LA UNIVERSIDAD se compromete a suministrar los 
fondos de reembolso necesarios para la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, 
mediante un fondo rotatorio de inversión que tendrá un valor inicial y máximo de 
OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS M.L. ($800.000.000 M.L.) Este fondo será manejado por 
medio de una cuenta de ahorros bancaria creada a nombre de EL CONTRATISTA en un banco 
legalmente autorizado y aceptado por las partes, y destinada para manejar exclusivamente los 
recursos del presente contrato, bajo el control, vigilancia y autorización de EL INTERVENTOR 
asignado por el contratante. Los rendimientos financieros que genere el fondo son propiedad 
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de LA UNIVERSIDAD y serán girados de manera mensual y debidamente soportados mediante 
los extractos bancarios. PARÁGRAFO I: todos los retiros que se hagan de esta cuenta tendrán 
que ser avalados por EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR. Los extractos quincenales de estos 
gastos efectuados se presentarán aprobados por EL INTERVENTOR, conjuntamente con la 
cuenta de cobro correspondiente, debidamente soportada con la relación discriminada de 
pagos por mano de obra, materiales, equipos y subcontratistas, con las respectivas planillas de 
salarios y facturas canceladas, que cumplan con las exigencias tributarias y recibos de pago. El 
COMITÉ DE OBRA deberá ser informado periódicamente sobre el movimiento del FONDO 
ROTATORIO DE INVERSIÓN, sin que por ello se releve a EL CONTRATISTA y a EL INTERVENTOR 
de cada una de las responsabilidades que le corresponden. PARÁGRAFO II: Las relaciones de 
gastos no implican recibo ni aceptación de la obra por parte de LA UNIVERSIDAD, sino que 
constituyen un elemento para efectuar pagos. El recibo y aceptación solo se efectuarán al final 
de la obra y de una manera general. PARÁGRAFO III:  Si EL CONTRATISTA incumple sus 
compromisos laborales o comerciales relacionados con el contrato o surgen reclamaciones de 
cualquier índole que afecten la ejecución de la obra, LA UNIVERSIDAD tendrá derecho de 
retener cualquiera de los pagos y podrá cubrir las obligaciones a nombre de EL CONTRATISTA, 
descontando las sumas pagadas de los dineros que le adeude, cuando no se obtenga 
comprobación satisfactoria para LA UNIVERSIDAD de que EL CONTRATISTA ha cumplido los 
compromisos mencionados. LA UNIVERSIDAD podrá inclusive hacer efectiva la póliza de 
correcto manejo del FONDO ROTATORIO DE INVERSIÓN si EL CONTRATISTA maneja en forma 
inapropiada los recursos, los desvía o no los aplica con el rigor debido. PARÁGRAFO IV: EL 
CONTRATISTA rendirá cuentas quincenales sobre el manejo del Fondo a LA UNIVERSIDAD, 
mediando un control previo de EL INTERVENTOR. ------------------------------------------------------
CLÁUSULA SEXTA. RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES: Al contrato se le aplicarán las siguientes 
retenciones y contribuciones: 1) Contribución especial de obra pública: en virtud de lo 
establecido en las leyes 418 de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002 y 1106 de 2006 (5% sobre el 
valor fiscal antes de IVA). 2) Estampilla pro Universidad Nacional: en virtud de lo establecido en 
la Ley 1697 de 2013 (1% sobre el valor total del contrato antes de IVA). 3) Estampilla pro 
Politécnico Jaime Isaza Cadavid: en virtud de lo dispuesto por la Asamblea Departamental de 
Antioquia en la Ordenanza No. 29 del 31 de agosto de 2017 (0,4% sobre el valor total del 
contrato antes de IVA). 4) Demás tributos nacionales y territoriales aplicables según el tipo de 
contribuyente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLÁUSULA SÉPTIMA. REGISTRO PRESUPUESTAL Y SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES 
PRESUPUESTALES: LA UNIVERSIDAD se obliga a reservar la suma de DOS MIL CIENTO NUEVE 
MILLONES DE PESOS CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS M.L. 
($2.109.147.909 M.L.)  IVA incluido, más el gravamen financiero correspondiente a la suma de 
OCHO MILLONES CUATROSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y DOS 
PESOS M.L. ($8.436.592 M.L.), suma que será comprometida con cargo al presupuesto de la 
Universidad de la siguiente manera: Certificado de Disponibilidad Presupuestal 1455 del 10 de 
septiembre de 2021 de la empresa 3001, proyecto 401010225886 Consolidación de usos 
académicos y administrativos en los Campus Volador y Robledo. PARÁGRAFO: El valor del 
gravamen al movimiento financiero no hace parte del valor estimado para la ejecución del 
contrato. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLÁUSULA OCTAVA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En virtud del presente contrato, EL 
CONTRATISTA se obliga con LA UNIVERSIDAD a cumplir con las siguientes obligaciones:1) Dirigir 
y coordinar permanentemente todos los asuntos técnicos y administrativos de la obra, ejecutar 
correctamente los trabajos y garantizar su realización de acuerdo con los fines del contrato. 2) 
Acatar estrictamente los planos y cumplir las especificaciones, mediando la participación 
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calificada, comprometida y oportuna del personal mínimo requerido, personal adicional y 
asesores propuestos de acuerdo con lo dispuesto en la invitación. Los tiempos de permanencia 
y dedicación del personal propuesto, sus salarios y prestaciones, sus obligaciones y 
responsabilidades específicas se deberán ajustar a las previsiones y exigencias de los pliegos de 
condiciones, quedando a criterio de LA UNIVERSIDAD el aceptar o rechazar uno cualquiera de 
los representantes o empleados de EL CONTRATISTA. LA UNIVERSIDAD se reserva el derecho 
permanente de exigir el cambio de cualquier representante de EL CONTRATISTA, empleado 
suyo o subcontratista, actuando siempre por conducto de EL INTERVENTOR o de sus 
representantes en el COMITÉ DE OBRA. 3) Adquirir los elementos, materiales y equipos 
necesarios para la construcción, en las condiciones más favorables para LA UNIVERSIDAD en 
cuanto a calidad, precio y plazo de entrega, otorgando a esta todo beneficio proveniente de 
todas las rebajas, comisiones y descuentos que pudiere obtener por cualquier causa, conforme 
a lo ofrecido en su propuesta, pero también los mayores beneficios que puedan obtenerse por 
pagos de contado y/o anticipados con los recursos provenientes del FONDO ROTATORIO DE 
INVERSIÓN.  4) Interpretar los planos y especificaciones técnicas del contrato a fin de dar 
explicaciones, órdenes e instrucciones al personal técnico de la obra, lo mismo que a los 
operarios y a los subcontratistas, proponiendo oportunamente, como se prevé en el pliego de 
condiciones, las alternativas que considere viables y convenientes para el proyecto en beneficio 
de LA UNIVERSIDAD. 5) Contratar al personal de operarios o trabajadores que, a su juicio, sea 
indispensable para la ejecución técnica y total de la obra. En la administración del personal EL 
CONTRATISTA tiene el deber de retirar, de acuerdo con el concepto de EL INTERVENTOR, a todo 
trabajador cuya actividad resulte inconveniente o perjudicial para la ejecución del objeto 
contractual o para LA UNIVERSIDAD. 6) Atender el pago de salarios, prestaciones laborales e 
indemnizaciones del personal destinado a la obra; los pagos se harán con cargo al Fondo que 
LA UNIVERSIDAD le entregue a EL CONTRATISTA para tal fin. 7) Celebrar directamente y previo 
estudio y autorización de LA UNIVERSIDAD a través del COMITÉ DE OBRA y de EL 
INTERVENTOR, los subcontratos necesarios de acuerdo con lo establecido en el pliego de 

condiciones y en el presente contrato. 8) Adelantar con orden y método los procesos de 
dirección, manejo y control de almacén, compras, suministros y subcontratos, siguiendo las 
instrucciones de EL INTERVENTOR y los procedimientos normalizados por el plan de calidad de 
la obra. 9) Responder por la contabilidad de la obra, la teneduría de los libros, los respaldos 
contables, la facturación, los comprobantes de egreso, los contratos y demás documentos de 
soporte de la gestión administrativa, clasificándolos y archivándolos en forma clara, correcta, 
rigurosa y precisa. 10) Diferenciar el manejo de los recursos y demás obligaciones involucradas 
en el valor del contrato, preparando las actas mensuales de acuerdo con lo previsto en el pliego 
de condiciones. 11) Diferenciar el manejo de los recursos, documentos y demás gestiones 
involucradas con los recursos del FONDO ROTATORIO DE INVERSIÓN, llevando su 
documentación particular, presentando informes periódicos y tramitando actas de reembolso 
de acuerdo con las instrucciones de la Dirección Financiera y Administrativa de LA 
UNIVERSIDAD y de EL INTERVENTOR. 12) Responder por la calidad de la obra y el cumplimiento 
de las obligaciones a cargo de subcontratistas. 13) Cumplir con todas las obligaciones referentes 
al Sistema General de Seguridad Social (SGSS) y los parafiscales, así como también velar porque 
los subcontratistas cumplan estrictamente todas las obligaciones relacionadas con el SGSS y 
parafiscales. 14) Responder ante terceros por los daños causados cuando provengan de causas 
imputables a EL CONTRATISTA. 15) Suscribir las garantías de acuerdo con la modalidad del 
contrato y lo establecido en el pliego de condiciones. 16) Presentar semanalmente para revisión 
y aprobación de EL INTERVENTOR, las cuentas de gastos ocurridos, soportadas con las facturas 
y los comprobantes de compra o pago, según el caso, con el lleno de los requisitos legales y 
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tributarios y la relación de los cheques con que se cubrieron sus importes. Asimismo, EL 
CONTRATISTA, semanalmente, deberá rendir un informe al COMITÉ DE OBRA sobre el avance 
del proyecto, el desarrollo de las gestiones administrativas y cualquier otro asunto de interés 
técnico, administrativo o económico relacionando con los trabajos efectuados.  La revisión de 
estos informes la efectuará el Equipo Técnico del Proyecto. Cuando haya lugar a glosas u 
observaciones, EL CONTRATISTA deberá resolverlas, presentando un estado de resultados en 
la siguiente reunión del COMITÉ DE OBRA. 17) Responder por el correcto manejo del FONDO 
ROTATORIO DE INVERSIÓN, la tramitación de los reintegros y el soporte de los gastos. 18) 
Responder por el presupuesto de la obra. 19) Efectuar los trámites de cotización, 
subcontratación y negociación de acuerdo con las previsiones, requisitos y procedimientos 
establecidos en el pliego de condiciones. Para este caso, EL CONTRATISTA podrá contar con el 
apoyo permanente de EL INTERVENTOR, debiendo tener en cuenta las recomendaciones u 
observaciones que imparta la Dirección Financiera y Administrativa de LA UNIVERSIDAD en el 
inicio del contrato. 20) Acordar con EL INTERVENTOR los procedimientos de control y revisión, 
formalidades, número de copias y plazos que deban ser observados para garantizar la celeridad, 
eficacia y transparencia de todos los pedidos, subcontratos y negociaciones. 21) Responder por 
el recibo, control de calidad en la entrega, almacenamiento adecuado, transporte interno y 
conservación de todos los equipos, herramientas y materiales adquiridos o alquilados con 
destino a la obra. 22) Someter a la aprobación previa de EL INTERVENTOR, los avalúos que se 
hagan para la venta de las herramientas, materiales y demás elementos sobrantes de la 
construcción, lo mismo que la lista de tales elementos cuando deban darse de baja por 
inservibles. 23) Obtener de EL INTERVENTOR autorización previa y escrita de toda salida de 
materiales, herramientas y demás sobrantes de la construcción.  24) Cooperar con los 
contratistas y subcontratistas que simultáneamente se hallan en el mismo lugar de trabajo, a 
fin de que todos puedan ejecutar, en forma coordinada y conveniente, la parte que les compete 
en el conjunto de la obra. 25) Mantener en todo momento la obra y el sitio de ejecución libre 
de desechos y escombros acumulados. A su terminación, dejar la obra y sus alrededores 
completamente limpios, habiendo entregado a satisfacción de EL INTERVENTOR el 100% de las 
demoliciones de las estructuras, muros y pisos. 26) Sin perjuicio de lo previsto en los numerales 
22 y 23 del presente artículo, entregar a LA UNIVERSIDAD las herramientas, equipos y 
materiales sobrantes de la obra y que hayan sido pagados a EL CONTRATISTA. 27) Proporcionar 
a la Interventoría, cuando esta lo requiera, informes generales o detallados sobre cualquier 
aspecto de la obra. 28) Realizar todos los trabajos, obras y actividades necesarias para ejecutar 
la construcción a que se alude en la cláusula primera de este contrato, sus accesorios y zonas 
circundantes. 29) Cumplir satisfactoriamente cada una de las obligaciones nacidas de la 
naturaleza de este contrato, así como todas las disposiciones que regulan las relaciones 
contractuales de ejecución de obras similares, respetando de manera muy especial el 
patrimonio arbóreo de LA UNIVERSIDAD. 30) Presentar e implementar el Plan de Manejo del 
Riesgo en el que consten la política, los propósitos y las actividades del programa de salud 
ocupacional que implantará durante la ejecución de la obra, incluidos los procedimientos de 
prevención y control de riesgos, la estructura organizacional responsable y los recursos 
humanos, físicos, financieros y técnicos dispuestos para tal fin. 31) Cumplir con la normativa 
referente a la gestión integral de residuos generados en las actividades de construcción y 
demolición (RCD), en especial, la contenida en la Resolución 472 de 2017 del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, y demás disposiciones que la complementen, modifiquen y 
remplacen. 32)   Debido a las consecuencias generadas por la Pandemia Covid-19, el contratista 
deberá contar con las autorizaciones otorgadas por las autoridades competentes y con el 
protocolo de bioseguridad que le permita ejecutar el  contrato. 33) Verificar que las personas 
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naturales que vinculen para ejecutar las actividades del presente contrato, no estén reportadas 
en el Registro de Inhabilidades por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes de la 
Policía Nacional de Colombia, en los términos de la Ley 1918 de 2018, en el Decreto 753 de 2019 
y demás normativa aplicable. Parágrafo I: Si durante la ejecución del contrato el contratista 
identifica que alguna de las personas vinculadas para cumplir con las obligaciones adquiridas 
con la universidad, está reportada en el registro mencionado en la presente cláusula; el 
contratista, por su cuenta y riesgo, tomará las medidas necesarias para evitar que se incumpla 
con los mandatos establecidos en la Ley 1918 de 2018 y del Decreto 753 de 2019 Parágrafo II: 
Si el plazo de ejecución de la orden contractual es igual o superior a cuatro (4) meses, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1918 de 2018, el contratista se 
compromete a verificar y actualizar el Registro de Inhabilidades por delitos sexuales contra 
niños, niñas y adolescentes cada cuatro (4) meses contados a partir del inicio de ejecución del 
contrato. Parágrafo III: EL CONTRATISTA se compromete a velar por el estricto cumplimiento 
de los subcontratistas de los compromisos y obligaciones establecidos en la Ley 1918 de 2018, 
en el Decreto 753 de 2019 y demás normativa aplicable. 34) Cumplir con todo lo establecido en 
Pliego de Condiciones de la Invitación No. 001-2021 y sus anexos, los cuales hacen parte integral 
del presente contrato. -----------------------------------------------------------------------------------------------
CLÁUSULA NOVENA. OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD: En virtud del presente contrato, LA 
UNIVERSIDAD se obliga a cumplir con las siguientes obligaciones: 1) Pagar oportunamente el 
valor del contrato en la forma definida en la cláusula cuarta, de acuerdo con los procedimientos 
establecidos por LA UNIVERSIDAD. 2) Informar a EL CONTRATISTA sobre cualquier irregularidad 
u observación que se encuentre en la ejecución de este contrato. 3) Asignar un supervisor o un 
interventor para la coordinación con el contratista de todos los procedimientos y 
requerimientos que genere el contrato. 4) Suministrar oportunamente las especificaciones y 
estudios necesarios para la correcta ejecución de la obra contratada, de acuerdo con el 
programa de trabajo. 5) Impartir las instrucciones del caso para facilitar el acceso a las 
instalaciones de LA UNIVERSIDAD en donde se realizarán las obras. 6) Suministrar 
oportunamente los fondos necesarios para poder realizar las obras contratadas. -------------------
CLÁUSULA DÉCIMA. PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será de cuatro (4) meses 
contados a partir de la firma del acta de inicio, la cual se suscribirá dentro de los 2 o 3 días 
siguientes a la conformación del FONDO ROTATORIO DE INVERSIÓN. Adicionalmente, se 
contará con cuatro (4) meses para liquidar el contrato, ello es, finiquitar los subcontratos, 
documentar los últimos gastos, poner en ceros el FONDO ROTATORIO DE INVERSIÓN y liquidar 
el contrato, conforme lo señalado en el artículo 86 de la Resolución Rectoral 1551 de 2014 
(Manual de Convenios y Contratos de la Universidad Nacional). -----------------------------------------
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. PROGRAMACIÓN DE LA OBRA Y PLAN DE INVERSIÓN: El 
programa contractual será concertado entre EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR, con el apoyo 
del personal calificado designado por LA UNIVERSIDAD, que para este caso será el Jefe de la 
Sección de Espacios Físicos o quien haga sus veces. Para el caso se tendrán en cuenta las 
previsiones establecidas en el Pliego de Condiciones y el plazo del contrato. -------------------------
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. MATERIALES Y EQUIPOS: EL CONTRATISTA deberá adquirir, con 
la debida oportunidad, todos los materiales y elementos indispensables para la ejecución de la 
obra, así como conseguir y mantener en la obra todos los equipos de construcción que sean 
necesarios para el desarrollo eficiente de los trabajos, ya sean de su propiedad o tomados en 
arriendo, y se encargará de su mantenimiento y reparación. Por lo tanto, se entiende que la 
carencia parcial o total de equipos adecuados en la obra no es justificación para demoras en la 
ejecución de los trabajos. El suministro de equipos o herramientas propias de EL CONTRATISTA, 
en venta o alquiler, será estrictamente controlado por EL INTERVENTOR el cual los aceptará 
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siempre y cuando sean competitivos y económicamente favorables para LA UNIVERSIDAD. 
PARÁGRAFO: LA UNIVERSIDAD o EL INTERVENTOR podrán ordenar los análisis y pruebas de los 
materiales y de las mezclas que considere necesarios para comprobar la calidad de los mismos.  
El valor de estos análisis se pagará con recursos del FONDO ROTATORIO DE INVERSIÓN. --------

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. MODIFICACIONES AL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES: LA 
UNIVERSIDAD podrá hacer cambios dentro del alcance general del contrato, de común acuerdo 
con EL CONTRATISTA, en lo relacionado con el diseño y/o las especificaciones técnicas, dando 
cumplimiento a lo previsto en pliego de condiciones. -------------------------------------------------------
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. CANTIDADES DE OBRA:  EL CONTRATISTA queda obligado a 
ejecutar todas las obras inherentes a la adecuación, instalación y dotación objeto del presente 
contrato y aquellas que LA UNIVERSIDAD considere necesarias hasta su total terminación, de 
acuerdo con las especificaciones suministradas para tal fin. No obstante, LA UNIVERSIDAD se 
reserva el derecho de priorizar las inversiones, dándole prelación a los trabajos y actividades 
que considere esenciales cuando por motivos de costo o de presupuesto no se pueda hacer la 
totalidad de la obra. --------------------------------------------------------------------------------------------------
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. PERSONAL DE LA OBRA: Ninguna de las personas empleadas en 
la ejecución de la obra será designada por persona, entidad o funcionario diferente a EL 
CONTRATISTA. Por lo tanto, obreros, todos los subcontratistas y demás personal vinculado a la 
ejecución de la obra establecen relación laboral o contractual con EL CONTRATISTA, quien 
responderá por los fondos necesarios que LA UNIVERSIDAD le suministre para el pago de 
salarios, prestaciones y demás obligaciones de la ley laboral, así como por las contractuales y 
civiles que se establezcan respecto de los subcontratistas. Los subcontratistas mayores 
responderán en condiciones análogas ante EL CONTRATISTA y LA UNIVERSIDAD, obligándose a 
pagar los salarios y prestaciones de su propio personal, debiendo cumplir con todas las 
obligaciones prescritas en la legislación laboral y social del país y demás contractuales y civiles. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. SITIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: EL CONTRATISTA ejecutará las 
obras en el Campus El Volador de la Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín, ubicado 
en la carrera 65 No. 59A-110 de la ciudad de Medellín. -----------------------------------------------------
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte integrante del 
presente contrato y por ende deben ser tenidos en cuenta a la hora de cumplir con el objeto y 
las actividades contractuales, los siguientes documentos: 1) pliego de condiciones de la 
Invitación No. 002 de 2021 y sus anexos, los cuales hacen parte integral del presente contrato. 
2) Las especificaciones e información técnica suministrados por LA UNIVERSIDAD, siendo 
entendido que EL CONTRATISTA ha examinado las mencionadas especificaciones, conoce las 
condiciones locales y el sitio donde se va a ejecutar la obra, por lo que acepta la situación 
planteada en cuanto a localización, naturaleza, conformación de terrenos y demás 
circunstancias locales y generales que, en cualquier forma, puedan influir en los costos, 
desarrollo y ejecución de la obra. 3)  La propuesta técnica y económica de EL CONTRATISTA. 4) 
Las actas y documentos que se suscriban en desarrollo del mismo. 5)   Certificado y registro de 
disponibilidad de apropiación presupuestal expedidos por el Jefe de Presupuesto de la Sede. 6) 
Las modificaciones al contrato que sean acordadas, por escrito, durante el desarrollo de la 
misma. 7) Demás documentos y actas que se produzcan en desarrollo de este contrato. ---------
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. EQUIPO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO. COMITÉ 
DE OBRA: El desarrollo técnico y administrativo de la obra y el manejo de los dineros destinados 
para su ejecución, estará a cargo de EL CONTRATISTA. LA UNIVERSIDAD ejercerá los controles 
propios de este tipo de trabajo y contrato, a través de EL INTERVENTOR que la representa. LA 
UNIVERSIDAD dispondrá además de un equipo técnico y administrativo que la representará en 
el COMITÉ DE OBRA. Los representantes de LA UNIVERSIDAD en el comité y EL INTERVENTOR 
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de LA UNIVERSIDAD, serán informados por EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR en desarrollo 
de las reuniones semanales ordinarias del comité, o las extraordinarias que se requieran para 
tomar decisiones urgentes. El COMITÉ DE OBRA, organismo decisorio de alto nivel, tendrá las 
siguientes funciones y responsabilidades: 1) Decidir sobre las obras extras y adicionales, 
cambios de especificaciones o alternativas de construcción, siempre y cuando los asuntos sean 
relevantes. 2) Aprobar los subcontratistas y proveedores que propongan EL CONTRATISTA y EL 
INTERVENTOR para ser llamados a presentar propuestas, sugiriendo otros nombres u 
objetando alguno de los sugeridos. 3)  Decidir sobre la adjudicación de los subcontratos mayores 
y suministros especiales que por su cuantía no puedan ser resueltos de común acuerdo entre 
EL INTERVENTOR y EL CONTRATISTA. 4) Fijar las cuantías mínimas y tipos de negocios que exijan 
su participación, sin relevar a EL CONTRATISTA y a EL INTERVENTOR de sus propias 
responsabilidades. 5) Aprobar el presupuesto definitivo (inicial) y los ajustes que 
correspondan después de recibir informes oportunos y precisos sobre el control de costos 
y las variaciones en el presupuesto por parte de EL CONTRATISTA. 6) Conceptuar y decidir 
sobre cambios en los planos y especificaciones, variaciones de cantidades de obra, ajustes 
presupuestales y priorización de las inversiones, conociendo los motivos que justifiquen los 
cambios o ajustes propuestos y sus implicaciones en términos de costos, calidades y plazos. 
7) Adjudicar los subcontratos y suministros mayores con base en los informes y 
recomendaciones que den tanto EL CONTRATISTA como EL INTERVENTOR, 
independientemente de que sus posiciones sean diferentes. 8) Dirimir toda discrepancia 
surgida entre EL INTERVENTOR y EL CONTRATISTA. 9) En general, todas aquellas cuyo 
objeto sea la coordinación y logro del mejor resultado posible para LA UNIVERSIDAD y el 
proyecto. PARÁGRAFO: Semanalmente el equipo técnico del proyecto designado por LA 
UNIVERSIDAD se reunirá en las oficinas de EL CONTRATISTA, para discutir con éste y EL 
INTERVENTOR el desarrollo de la obra y la forma de resolver aspectos técnicos y económicos 
de la misma, en la forma más conveniente para LA UNIVERSIDAD. -------------------------------------
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. INTERVENTORÍA: LA UNIVERSIDAD contratará un externo para 
que realice la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera y contable sobre el 
contrato. Las obligaciones de EL INTERVENTOR, además de las contempladas en el Reglamento 
de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, son las detalladas en los artículos 92 a 94 de la 
Resolución Rectoral 1551 de 2014 y las normas que la complementen, modifiquen o 
reemplacen; las contenidas en  e invitación mediante la cual se contrata la interventoría y sus 
anexos mediante la cual se adelantó la contratación de la interventoría de las Reparaciones 
locativas en el cuarto (4°) piso del bloque 14 y segundo y tercer (2° y 3°) piso del Bloque 20 - 
Campus Volador, en especial, las que se detallan a continuación: 1) Estudiar y analizar los 
términos y el alcance de la Invitación del constructor Administrador Delegado, la propuesta de 
EL CONTRATISTA y los demás documentos, informes, anexos, textos de contratos o actos 
administrativos relacionados con las responsabilidades inherentes al trabajo profesional 
contratado; 2) Revisar los listados de ítems, cantidades de obra, presupuestos y análisis de 
precios que le suministre LA UNIVERSIDAD con el fin de consolidar el PRESUPUESTO OFICIAL de 
la obra; 3) Tener en cuenta la información del presupuesto oficial para elaborar, conjuntamente 
con EL CONTRATISTA, el presupuesto detallado básico de construcción en cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales; 4) Concertar con EL CONTRATISTA y recomendarle al comité de 
obra la adopción de presupuesto definitivo (inicial) que servirá para controlar los costos y 
comprometer la ejecución presupuestal de la obra. 5) Homologarle a EL CONTRATISTA los 
procedimientos de subcontratación, cotización, medición de obra y demás asuntos relacionados 
con el manejo administrativo de la obra; 6) Preparar de común acuerdo con EL CONTRATISTA 
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administrador delegado los términos para invitar a cotizar, las especificaciones técnicas, los 
formularios de presentación y las demás condiciones que apliquen a la subcontratación; 7) 
Verificar que EL CONTRATISTA construya las obras a satisfacción, dando cumplimiento a la 
correcta ejecución y cumplimiento de los contratos y subcontratos de construcción, los 
cronogramas, plazos y presupuestos aprobados; 8) Atender con prontitud y resolver con eficacia 
cualquier consulta relacionada con la correcta interpretación, errores, omisiones, discrepancias 
o cambios, en los planos y en las especificaciones del edificio; 9)  Estudiar, recomendar y 
sustentar a tiempo ante el comité de obra, los cambios de especificación, procedimiento o 
detalle constructivo que considere necesarios o convenientes para lograr los objetivos de LA 
UNIVERSIDAD en materia de cumplimiento, calidad, economía y vida útil de la edificación, y su 
correspondiente incidencia en el presupuesto definitivo de obra; 10) Realizar un control 
presupuestal detallado (preferiblemente por salida de almacén), en el que se prevean las 
implicaciones en costos que tuvieran las modificaciones, adiciones, variaciones de precios y en 
general todos aquellos factores que pudieran modificar el presupuesto final de obra; 11) 
Responder por la debida ejecución de los recursos y su legalización, atendiendo las 
disposiciones legales establecidas por la DIAN en materia de facturación (con el cumplimiento 
de requisitos), y de contratación establecidos por la Universidad en el Manual de Convenios y 
Contratos (Resolución rectoral 1551 de 2014); entendiendo que las ejecuciones de los recursos 
deben corresponder exclusivamente a actividades autorizadas para la obra. El rechazo o 
devolución por parte de la DIAN de las facturas que no cumplan los requisitos legales y que den 
lugar a la no devolución del IVA a favor de LA UNIVERSIDAD, será responsabilidad de EL 
CONTRATISTA administrador delegado y de EL INTERVENTOR; 12) Concertada con EL 
CONTRATISTA la programación inicial presentada por este, EL INTERVENTOR instaurará las 
labores para controlar la programación de obra, de tal forma que se puedan prever las 
variaciones en los tiempos de ejecución y justificar las razones  por las que ellas tuvieron lugar; 
13) Decidir oportunamente sobre los cambios en los planos o en las especificaciones que no 
afecten substancialmente a estos documentos 14) Inspeccionar, hacer control y vigilancia 
permanentemente del desarrollo de las obras, verificando el cumplimiento de los planos, 
especificaciones, procedimientos, planes de calidad (si aplican) y medidas de seguridad y 
protección ambiental exigidas a EL CONTRATISTA; 15) Aprobar o rechazar todos los equipos, 
elementos, materiales y mano de obra que vayan a ser incorporados a las obras; 16) Estudiar, 
observar, proponer ajustes y aprobar los procedimientos propuestos por EL CONTRATISTA, para 
mantener bajo control permanente, el presupuesto detallado de construcción, el almacén de la 
obra, los pedidos y suministros, los subcontratos, las cantidades y medidas de obra, los gastos, 
las actas de pago y los reintegros del fondo rotatorio de inversión; 17) Controlar la aplicación 
del plan de calidad (si aplica), haciendo cumplir los procedimientos técnicos y administrativos 
establecidos por el constructor; 18) Ordenar, verificar e interpretar los ensayos que sean 
necesarios para controlar la calidad de los materiales y de las obras; 19) Actuar preventivamente 
sobre EL CONTRATISTA y en asocio de el, para minimizar los desperdicios de materiales, evitar 
errores de medida y construcción, reducir reprocesos y ordenar la reconstrucción de las obras 
defectuosas, practicando su preinspección; 20) Certificar las cantidades de obra ejecutada y 
medida, sus valores y el contenido de las actas de pago correspondientes, detectando cualquier 
inconsistencia o ajuste; 21) Controlar el buen uso y la conservación de los elementos de 
propiedad de LA UNIVERSIDAD que estén al servicio de EL CONTRATISTA o de las obras; 22)  
Verificar que todos los contratistas y subcontratistas cumplan oportuna y permanentemente 
con las obligaciones laborales legalmente establecidas, tales como: a) Suscribir un contrato con 
cada trabajador o empleado; b) No contratar personas menores de edad; c) Pagar el salario 
cotizado, sabiendo en todo caso que éste no puede ser inferior al mínimo legal; d) Pagar las 
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horas extras diurnas, nocturnas, dominicales y festivas; e) Afiliar a cada trabajador al Sistema 
de Seguridad Social Integral (E.P.S., ARL y fondos administradores de pensiones) y en general, 
cumplir con todas las obligaciones relacionadas con el Sistema General de Seguridad Social y 
parafiscales; f) Liquidar y pagar oportunamente los aportes de afiliación a una Caja de 
Compensación Familiar; g) Pagar el subsidio de transporte a los trabajadores que tengan 
derecho; h) Consignar las cesantías en los fondos respectivos; i) Liquidar los contratos y hacer 
oportunamente las diligencias de retiro y desafiliación ante cada entidad; 23) Exigir que las 
obras sean ejecutadas cumpliendo con todas las precauciones y requisitos mínimos de 
seguridad; 24) Solicitar a EL CONTRATISTA administrador delegado, la presentación de un 
documento base (Plan de Mitigación) en el que consten la política, los propósitos y las 
actividades del programa de salud laboral que implantará durante la ejecución de la obra, 
incluidos los procedimientos de prevención y control de riesgos, la estructura organizacional 
responsable y los recursos humanos, físicos, financieros y técnicos dispuestos para tal fin; 25) 
Adoptar las medidas de bioseguridad o Protocolos para el manejo del COVID-19 establecidas en 
la Circular Conjunta 001 del 11 de abril 2020, por las autoridades nacionales, departamentales 
y municipales y por la Universidad Nacional de Colombia; 26) Comunicar de manera inmediata 
a LA UNIVERSIDAD acerca de la violación de los requisitos de seguridad o higiene en la ejecución 
de la obra, o si a su juicio se presenta algún caso de peligro inminente sobre las personas, obras 
o bienes. En caso de presentarse algún evento de riesgo crítico, EL INTERVENTOR podrá ordenar 
que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas que considere necesarias; 27) EL 
INTERVENTOR contrae la obligación de notificarle a EL CONTRATISTA cualquier violación de los 
requisitos de seguridad e higiene que observe durante la ejecución del contrato, indicando las 
acciones correctivas que sean necesarias para garantizar la seguridad de todas las personas y 
bienes. Las notificaciones, recomendaciones y exigencias formuladas por EL INTERVENTOR 
tienen que ser atendidas por EL CONTRATISTA en cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales particulares y se deberán comunicar a LA UNIVERSIDAD; 28) Verificar que todas 
las redes y equipos especiales queden debidamente identificadas y codificas en las obras y en 
los planos anexos al manual de operaciones y mantenimiento; 29) Escribir en el libro diario o 
bitácora de la obra las órdenes e instrucciones dadas a EL CONTRATISTA, las recomendaciones 
de los diseñadores y asesores y todo asunto pertinente que ayude a lograr los objetivos 
propuestos por LA UNIVERSIDAD; 30) Recibir las obras a satisfacción; 31) Dentro de los siete (7) 
días calendario anteriores a la finalización del plazo de ejecución o de terminación prevista, EL 
INTERVENTOR hará una inspección general de las obras ejecutadas y dará instrucciones escritas 
a EL CONTRATISTA sobre las reparaciones, reconstrucción y conservaciones que deba efectuar 
para hacer efectiva la entrega final a satisfacción; 32) El último día del plazo inicialmente 
previsto o modificado del contrato de construcción, EL INTERVENTOR elaborará el acta de 
recibo Final, en la cual hará constar que las obras recibidas cumplen con las especificaciones y 
normas técnicas, habiéndose ajustado a los planos definitivos de construcción; 33) Vigilar la 
devolución a LA UNIVERSIDAD de los bienes y elementos que sobren del contrato; 34) Proponer 
y sustentar ante el COMITÉ DE OBRA el plan de calidad (si aplica) de la gestión interventora, 
precisando los procedimientos técnicos y administrativos que se aplicarán para satisfacer las 
exigencias del contrato. 35) Todas las demás atribuciones no listadas que LA UNIVERSIDAD 
considere necesarias y que correspondan a la práctica del INTERVENTOR y de conformidad con 
lo señalado en los artículos 92, 93 y 94 de la Resolución Rectoral 1551 de 2014.  PARÁGRAFO I: 
EL CONTRATISTA responderá técnica y económicamente por los trabajos que emprenda sin el 
consentimiento de EL INTERVENTOR, incluidas las obras extras y adicionales, la celebración de 
subcontratos, o los cambios de especificaciones y sistemas constructivos. EL INTERVENTOR y 
los representantes de LA UNIVERSIDAD tendrán libre acceso a la obra, el almacén, los 
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documentos de soporte y la información que tenga una relación directa o indirecta con el 
desarrollo del objeto del contrato contractual, estando obligado EL CONTRATISTA a permitir 
dicho acceso. Las decisiones que EL INTERVENTOR comunique a EL CONTRATISTA serán 
definitivas e irrevocables. La aprobación de EL INTERVENTOR a la ejecución de las órdenes 
dadas de acuerdo con esta cláusula por el mismo, no aminora la responsabilidad de EL 
CONTRATISTA, ni lo relevan de ninguna de sus obligaciones contractuales, pues ninguna de las 
condiciones establecidas en este documento podrá interpretarse en el sentido de que la 
dirección de las obras sea ejercida por LA UNIVERSIDAD o EL INTERVENTOR. PARÁGRAFO II: 
Para el mejor desarrollo de la obra, se estipula que ni LA UNIVERSIDAD ni EL INTERVENTOR 
impartirán órdenes directas al personal de la obra. Cualquier observación o recomendación la 
dará EL INTERVENTOR a EL CONTRATISTA o a sus representantes. -------------------------------------
CLÁUSULA VIGÉSIMA. CONFIDENCIALIDAD: EL CONTRATISTA deberá mantener la 
confidencialidad sobre toda la información de LA UNIVERSIDAD, que pueda conocer durante el 
desarrollo del contrato y no utilizará información de LA UNIVERSIDAD para la presentación de 
su producto en otras organizaciones. La propiedad, titularidad y reserva de los datos e 
información almacenada en los repositorios de datos que sean generados y/o utilizados por el 
contratista para el cumplimiento de las funciones contractuales pactadas, pertenecen de forma 
exclusiva a LA UNIVERSIDAD. EL CONTRATISTA se compromete a respetarla, reservarla, no 
copiarla y a guardar absoluta reserva sobre toda la información que conozca por su actividad o 
que le sea dada a conocer por la universidad con ocasión del desarrollo del objeto de la presenta 
orden contractual. Para asegurar el cumplimiento de la obligación estipulada en esta cláusula, 
EL CONTRATISTA se obliga a devolver de inmediato al interventor y/o supervisor designado por 
LA UNIVERSIDAD, toda la información facilitada para la prestación del objeto contractual, en la 
medida en que ya no resulte necesaria en la ejecución del mismo, absteniéndose de mantener 
copia parcial o total de la información y documentos obtenidos o generados con ocasión de la 
relación contractual al vencimiento del plazo de duración. En todo caso, si EL CONTRATISTA 
utiliza la información para su propio provecho distinto al objeto contractual o para entregarla o 
darla a conocer a terceros, deberá indemnizar a LA UNIVERSIDAD y responder a los terceros 
por todos los perjuicios ocasionados, sin menoscabo de las acciones legales a que haya lugar. Si 
por la naturaleza del objeto contractual se debe realizar una transferencia o trasmisión 
internacional de datos personales, esta  se regirá bajo la normativa vigente de cada país al que 
sea enviada y tratada la información, el alcance de este compromiso de confidencialidad se 
extenderá a empleados y/o terceros involucrados en la ejecución del presente contrato  y será 
responsable de que estos cumplan con el manejo confidencial de la información y de acuerdo a 
la política de datos personales del responsable. --------------------------------------------------------------
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO: En caso de presentarse la 
ocurrencia de hechos ajenos a la voluntad de las partes, circunstancias de fuerza mayor o caso 
fortuito, interés y conveniencia mutua e interés público, se podrá suspender temporalmente la 
ejecución del contrato, para lo cual la interventoría remitirá al comité de contratación un 
informe con la justificación sobre la necesidad de suspender su ejecución y el proyecto de acta 
de suspensión. El Comité de Contratación recomendará al Ordenador del Gasto aceptar la 
suspensión de la ejecución contractual. El Ordenador del Gasto aceptará la suspensión del 
Contrato y procederá a firmar el acta respectiva, remitiéndose copia de la misma a la Compañía 
aseguradora o banco garante. El término de la suspensión debe ser determinado o 
determinable y para la reiniciación de la ejecución del contrato se suscribirá la respectiva acta. 
Es función de la interventoría verificar que una vez reiniciada la ejecución contractual EL 
CONTRATISTA amplíe o prorrogue la vigencia de la garantía pactada en el Contrato. 
PARÁGRAFO I: EL CONTRATISTA renuncia a cobrar perjuicios o indemnización alguna, pero 
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tendrá derecho a que se le liquiden las obligaciones pendientes de pago con el personal de la 
obra y subcontratistas, deducido al saldo de la cuenta bancaria hasta la fecha del aviso 
correspondiente. PARÁGRAFO II: En los subcontratos y en los contratos de trabajo, EL 
CONTRATISTA deberá prever el evento anterior, para suspenderlos o terminarlos. (Cláusula de 
subordinación al contrato principal).   --------------------------------------------------------------------------
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación del Contrato se 
sujetará a los términos y oportunidades establecidas en la normativa contractual de LA 
UNIVERSIDAD. La liquidación tendrá lugar dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la 
finalización del plazo o cumplimiento del objeto contractual. Si por condiciones extraordinarias 
de índole administrativo, contable, tributario, este plazo no fuera suficiente, se podrá acordar 
entre las partes (previa recomendación del interventor) la ampliación del mismo en un término 
razonable que permita subsanar las eventualidades y lograr la liquidación bilateral. Si no es 
posible liquidar el contrato de manera bilateral, LA UNIVERSIDAD procederá a hacerlo de 
manera unilateral. PARÁGRAFO: Para la liquidación, será necesario que EL INTERVENTOR 
elabore el acta de entrega final, la cual deberá tener el visto bueno por parte de LA 
UNIVERSIDAD, la relación de todos los documentos que son de rigor en estos casos y 
manifestación de EL CONTRATISTA de que LA UNIVERSIDAD cumplió todas las obligaciones 
derivadas del contrato, y que, en consecuencia, renuncia a toda acción, reclamo o demanda 
contra LA UNIVERSIDAD respecto del contrato. -------------------------------------------------------------- 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: El presente contrato lo 
desarrolla EL CONTRATISTA con plena autonomía y no genera relación laboral entre LA 
UNIVERSIDAD y EL CONTRATISTA ni con el personal que este designe para el cumplimiento del 
objeto contractual ni con los subcontratistas. Todo el personal de EL CONTRATISTA deberá estar 
vinculado en forma tal que se garantice su disponibilidad para la ejecución oportuna de las 
distintas actividades del contrato. --------------------------------------------------------------------------------
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. SUBCONTRATACIÓN: EL CONTRATISTA está facultado para 
subcontratar las obras que, por sus características, sean necesarias y convenientes para obtener 
un mayor rendimiento, mediante autorización de EL INTERVENTOR, previo acuerdo en el 
nombre de los invitados a cotizar, la forma, objeto, alcance y precio de la subcontratación. 
Cumplido lo anterior, EL CONTRATISTA podrá proceder a elaborar las invitaciones, poniéndose 
de acuerdo con EL INTERVENTOR para decidir quién recibe y estudia las propuestas, hace 
aclaraciones, etc. Para la celebración del correspondiente subcontrato deberá recibir la 
aprobación por parte de LA UNIVERSIDAD a través del COMITÉ DE OBRA. Si durante el 
desarrollo de la obra, EL INTERVENTOR encuentra que los subcontratistas presentan 
inconvenientes para la buena marcha de la misma, lo comunicará por escrito a EL CONTRATISTA 
para que este proceda a subsanar la falla y si fuere del caso, a la terminación del subcontrato. 
Si ocurriere este evento, el subcontratista no tendrá derecho a reclamar indemnización por 
perjuicios ni a instaurar acción alguna contra LA UNIVERSIDAD; esta circunstancia deberá 
hacerse constar en una cláusula especial del respectivo subcontrato (Subordinación al contrato 
principal). Se deja claro que estos subcontratos o destajos, según su caso, son de la exclusiva 
responsabilidad de EL CONTRATISTA y, por consiguiente, el subcontratista no tiene derecho a 
reclamación alguna contra LA UNIVERSIDAD.  De esta cláusula se dejará constancia en los 
subcontratos que suscriba EL CONTRATISTA. (Subordinación al contrato principal). EL 
CONTRATISTA será responsable del cumplimiento por parte de sus subcontratistas, de las 
exigencias comerciales, económicas y jurídicas establecidas por LA UNIVERSIDAD, y en 
consecuencia será responsable solidariamente con el subcontratista por los perjuicios de toda 
índole que LA UNIVERSIDAD, sus clientes o usuarios puedan sufrir como consecuencia de la 
labor del subcontratista. Los subcontratos no eximirán a EL CONTRATISTA de sus 



 

  

División de Contratación y Gestión de Bienes 
Carrera 65 No. 59 A 110 
Bloque 42 – Primer Piso  

Teléfono: 430 95 45 

Medellín, Colombia 
bienysum_med@unal.edu.co 

 
 
 

[ Página 14 de 18 ]  
Elaboró: DRP 

 

Proyecto 
cultural y colectivo 
de nación 

 

Dirección Financiera y Administrativa | Vicerrectoría de Sede | Sede Medellín 

responsabilidades contractuales ni las atenuará. En todo caso LA UNIVERSIDAD se reserva el 
derecho de exigirle EL CONTRATISTA, de ser procedente, que reasuma el cumplimiento de la 
obligación subcontratada, o el cambio del subcontratista, sin que se derive responsabilidad de 
ninguna clase para LA UNIVERSIDAD. En tal evento, EL CONTRATISTA deberá proceder dentro 
de los quince (15) días calendarios siguientes a la comunicación de LA UNIVERSIDAD. 
PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA se obliga para con LA UNIVERSIDAD a presentar, dentro del 
plazo pactado, los respectivos certificados de paz y salvo y garantías por los subcontratos que 
haya celebrado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. PROHIBICIÓN DE CESIÓN: Se prohíbe a EL CONTRATISTA ceder 
el presente contrato en forma total o parcial, sin la previa autorización por escrito de LA 
UNIVERSIDAD. No se consideran dentro de esta situación aquellos subcontratos que sean 
necesarios otorgar por parte de EL CONTRATISTA para la ejecución de las actividades pactadas. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. MULTAS: En caso de que EL CONTRATISTA incurra en 
incumplimiento parcial de las obligaciones derivadas del presente contrato, LA UNIVERSIDAD, 
mediante resolución motivada, que prestará mérito ejecutivo, podrá imponer multas diarias 
sucesivas a razón del 0,01% sobre el valor contractual de la obligación o parte incumplida 
mientras persista el incumplimiento, sin que sumadas superen el 20% del valor de del presente 
contrato. Para su aplicación, LA UNIVERSIDAD procederá de conformidad con lo señalado en el 
artículo 83 del Manual de Convenios y Contratos adoptado mediante Resolución de Rectoría 
No. 1551 de 2014 y demás disposiciones jurídicas que la complementen, remplacen o adicionen. 
PARÁGRAFO: El pago de las multas no exime a EL CONTRATISTA de cumplir con la obligación 
principal, ni excluye el cobro de los perjuicios que hubiere sufrido LA UNIVERSIDAD. -------------
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. CLÁUSULA PENAL: Se pacta como cláusula penal pecuniaria la 
suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, la cual se hará efectiva 
por parte de LA UNIVERSIDAD, en caso de atraso o incumplimiento por parte del EL 
CONTRATISTA de cualquiera de las obligaciones surgidas del presente contrato. Dicha suma 
podrá ser tomada directamente de las garantías, o de ser el caso, se cobrará por jurisdicción 
coactiva. Para su aplicación, LA UNIVERSIDAD procederá de conformidad con lo señalado en el 
Artículo 83 del Manual de Convenios y Contratos adoptado mediante Resolución de Rectoría 
No. 1551 de 2014 y demás disposiciones jurídicas que la complementen, remplacen o adicionen. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Cuando con ocasión de la 
ejecución del presente contrato se presenten divergencias respecto a la interpretación de las 
cláusulas contenidas en el, que no puedan ser subsanadas acudiendo a las normas generales de 
interpretación, la invitación con sus respectivos anexos que antecede al presente proceso 
contractual y la oferta presentada por el contratista; LA UNIVERSIDAD interpretará en acto 
administrativo debidamente motivado las estipulaciones objeto de controversias. -----------------
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. MODIFICACIÓN UNILATERAL: Si durante la ejecución del 
presente contrato y para evitar su paralización o afectación grave del servicio que se deba 
satisfacer con él, fuere necesario introducir variaciones en el contrato, y previamente las partes 
no logran un acuerdo al respecto; la universidad, en acto administrativo debidamente 
motivado, podrá modificarlo mediante la supresión o adición de obras, trabajos, suministros o 
servicios. Si las modificaciones alteran el valor del presente contrato en un veinte por ciento 
(20%) o más de su valor inicial, el contratista podrá renunciar a la continuación de la ejecución. 
En este evento se ordenará la liquidación del contrato y LA UNIVERSIDAD adoptará de manera 
inmediata las medidas necesarias para garantizar la terminación de su objeto. ----------------------
CLÁUSULA TRIGÉSIMA. TERMINACIÓN UNILATERAL: LA UNIVERSIDAD podrá terminar 
unilateralmente el presente contrato, en cualquiera de los siguientes casos: 1) Cuando las 
exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo imponga. 2) Por 
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disolución de la persona jurídica del contratista. 3) Por interdicción judicial o liquidación 
obligatoria del contratista. 4) Por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos 
judiciales a EL CONTRATISTA que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato. En 
ocurrencia de alguna de las causales anteriores, LA UNIVERSIDAD expedirá acto administrativo 
debidamente motivado, en el cual se dará aplicación a la terminación unilateral del contrato, 
sin que sea necesario procurar acuerdos. -----------------------------------------------------------------------
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA. CADUCIDAD: LA UNIVERSIDAD podrá dar por terminado el 
contrato y ordenar su liquidación, en aquellos casos en los cuales advierta que hay claras 
evidencias de que EL CONTRATISTA está incumpliendo con las obligaciones contractuales y que 
esta circunstancia afecta de manera grave y directa la ejecución de la misma, hasta el punto de 
considerar que se puede presentar su parálisis. la declaratoria de caducidad será constitutiva 
del siniestro de incumplimiento. ----------------------------------------------------------------------------------
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA manifiesta expresamente a LA UNIVERSIDAD que no 
está incurso en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad contenida en la Constitución 
Política ni en la Ley, y que serán de su exclusiva responsabilidad las consecuencias que se 
deriven de las antecedentes o sobrevinientes. ----------------------------------------------------------------
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA. GARANTÍAS: EL CONTRATISTA constituirá a favor de LA 
UNIVERSIDAD garantías que amparen los riesgos derivados del contrato. Las garantías se 
constituirán en la misma moneda del contrato. Para los amparos y garantías de cumplimiento, 
calidad del servicio, buen manejo y correcta inversión del anticipo, salarios y prestaciones 
sociales, así como sus posibles modificaciones; el pago de la prima correrá por cuenta de EL 
CONTRATISTA. Por su parte, las garantías y amparos de estabilidad de la obra, buen manejo y 
correcta inversión de los recursos del fondo rotatorio y responsabilidad civil extracontractual – 
todo riesgo, así como sus posibles modificaciones; serán con cargo al fondo rotatorio. EL 
CONTRATISTA deberá reponer los montos y vigencias de las garantías en caso de que sea 
necesario, bien sea por modificaciones contractuales, por la ocurrencia de siniestros que hagan 
necesario hacer efectiva la póliza o por cualquier otra situación que lo haga menester. La 
garantía deberá acompañarse del correspondiente recibo de pago, el sello de cancelado o 
cualquier forma que acredite que efectivamente se pagó. Los riesgos, amparos, montos y 
vigencias exigidos en las garantías, son los siguientes:1) póliza de cumplimiento: a) Amparo de 
buen manejo y correcta inversión del anticipo: en cuantía equivalente al cien por ciento (100%) 
del mismo y con vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses más. b) Amparo de 
cumplimiento de las obligaciones adquiridas: en cuantía mínima equivalente al veinte por 
ciento (20%) del valor fiscal del contrato y con vigencia igual al plazo del mismo y seis (6) meses 
más. c) Amparo de calidad del servicio: en cuantía mínima equivalente al veinte por ciento 
(20%) del valor fiscal del contrato y con vigencia igual al plazo del mismo y seis (6) meses más. 
d) Amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: por cuantía 
mínima equivalente al cinco por ciento (5%) del valor fiscal del contrato y con vigencia igual al 
plazo del mismo y tres (3) años más. e) Amparo de estabilidad y calidad de la obra: por cuantía 
mínima equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y vigencia mínima de 
cinco (5) años, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de entrega a satisfacción de 
la obra. 2) Póliza de responsabilidad civil extracontractual – todo riesgo: para la garantía de 
responsabilidad civil extracontractual, se deben cubrir, como mínimo, los siguientes amparos: 
a) predios, labores y operaciones, b) responsabilidad civil patronal, c) contratistas y 
subcontratistas, d) vehículos propios y no propios. La cuantía debe ser de 300 SMLMV y la 
vigencia debe ser igual al plazo de duración del contrato. Se podrán pactar deducibles hasta el 
10% del valor de cada pérdida, y de mínimo de 1 SMLMV. La cuantía de la póliza todo riesgo 
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será convenida entre EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR después de consultar con las 
aseguradoras y ponderar los riesgos reales según la localización, altura, tipo de suelos, 
condiciones de cimentación y características de las estructuras, instalaciones, edificación y 
cerramientos. 3) Póliza de buen manejo y correcta inversión de los recursos del fondo 
rotatorio: Por cuantía igual al cien por ciento (100%) de los dineros entregados con tal carácter 
y con una vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses más. PARÁGRAFO I: La garantía 
deberá establecer a cargo de EL CONTRATISTA, la reposición de los montos y vigencias en caso 
de que durante su vigencia sea necesaria hacerla efectiva, total o parcialmente; la garantía 
deberá acompañarse del correspondiente recibo de pago o el sello de cancelado o cualquier 
forma que así lo acredite. PARÁGRAFO II: EL CONTRATISTA deberá ampliar la cuantía y el 
término de la vigencia de las garantías, cuando el valor de las mismas se afecte por razón de 
siniestros, o por modificaciones, adición o prórroga del contrato. PARÁGRAFO III: En la póliza 
de Responsabilidad Civil Extracontractual se deberá indicar que la Universidad Nacional de 
Colombia es beneficiario y asegurado adicional. PARÁGRAFO IV: Las garantías de 
cumplimiento, anticipo, prestaciones sociales y estabilidad de la obra correspondientes a cada 
uno de los subcontratos que celebre EL CONTRATISTA en representación de LA UNIVERSIDAD, 
deberán ser tomadas por el respectivo subcontratista y no por EL CONTRATISTA. De este modo 
se podrán precisar las responsabilidades primarias, evitando la duplicación de los amparos y de 
los costos. EL INTERVENTOR y EL CONTRATISTA deberán solicitar propuestas aclarándole a los 
respectivos subcontratistas o proveedores:  a) Que deben tomar las garantías de cumplimiento, 
anticipo, prestaciones sociales y estabilidad de la obra, precisando los objetos, beneficiarios, 
aseguradores valores y vigencias según lo establecido en el Manual de Convenios y Contratos 
de la Universidad Nacional de Colombia. b) Que el costo de la póliza podrá ser reconocido como 
un gasto reembolsable.  De este modo se pueden agilizar los trámites, recibir propuestas en 
condiciones de igualdad y garantizar los amparos requeridos en concordancia con la modalidad 
de contrato. EL INTERVENTOR autorizará el gasto reembolsable correspondiente al costo de las 
garantías de cada suministro o subcontrato, después de aprobarlas. PARÁGRAFO V: Las pólizas 
deberán contar con la vigencia establecida en la presente cláusula y además se les deberá 
adicionar cinco (5) días más a dicha vigencia, tiempo que requiere LA UNIVERSIDAD para la 
verificación de este documento y la legalización del contrato. PARÁGRAFO V: Para le expedición 
de las pólizas se deberá tener en cuenta la siguiente información: --------------------------------------
- 
• Beneficiario de la póliza: Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín. ---------- 

• Dirección: Carrera 65 No. 59A – 110. ----------------------------------------------------------- 

• Teléfono: 430 9000. -----------------------------------------------------------------------------------
CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes 
acuerdan que, de surgir diferencias en el desarrollo del presente contrato, buscarán soluciones 
ágiles y directas para afrontar dichas discrepancias. Para tal efecto, acudirán, preferentemente, 
al uso de los mecanismos de solución directa de controversias contractuales, tales como la 
conciliación extrajudicial, amigable composición y la transacción. ---------------------------------------
CLÁSULA TRIGÉSIMA QUINTA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne 
a LA UNIVERSIDAD de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que 
tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado. EL 
CONTRATISTA mantendrá indemne a LA UNIVERSIDAD por cualquier obligación de caracteres 
laborales o relacionados, que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que 
EL CONTRATISTA asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la 
ejecución de las obligaciones derivadas del presente contrato. EL CONTRATISTA mantendrá 
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indemne a LA UNIVERSIDAD por cualquier obligación de carácter tributario que se origine en el 
incumplimiento de las mismas. ------------------------------------------------------------------------------------
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA. ACTA DE RECIBO FINAL: EL CONTRATISTA suscribirá con EL 
INTERVENTOR el acta de recibo final y a satisfacción de obra, para lo cual se deberá contar con 
el acompañamiento del Equipo Técnico del Proyecto y los representantes de LA UNIVERSIDAD 
en el COMITE DE OBRA. Dicho documento deberá incluir: 1) La manifestación de que el 
interventor recibe los trabajos contratados a entera satisfacción; 2) La relación de los cambios 
de diseño y especificaciones que se hubiesen podido presentar durante el desarrollo del 
ccontrato; 3) relación de las prórrogas formalizadas y concedidas a EL CONTRATISTA, si a ello 
hubiere lugar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA. PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO O 
VIOLENCIA SEXUAL: EL CONTRATISTA se obliga con LA UNIVERSIDAD a abstenerse de incurrir 
en acciones u omisiones que causen discriminación, sufrimiento físico, sicológico, sexual o 
patrimonial, por razones de sexo, género u orientación sexual, en cualquier persona 
perteneciente a la comunidad de la Universidad Nacional de Colombia o que se encuentre en 
sus instalaciones. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA. AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: 
Autorizo de manera expresa e inequívoca a la Universidad Nacional de Colombia para que dé 
tratamiento sobre la recolección, almacenamiento, uso, circulación y la supresión de los datos 
personales indispensables, opcionales y sensibles que se hayan recolectado en fechas 
anteriores o que se requieran en un futuro para el desarrollo adecuado de la relación entre las 
partes del presente contrato, autorizo la cesión nacional o transferencia internacional de datos 
a: i) entidades públicas o administrativas en ejercicio de sus funciones legales o por orden 
judicial; ii) terceros con los cuales la universidad haya celebrado contratos, para la realización 
de tareas tercerizadas relacionadas con, o derivadas del servicio educativo y demás 
relacionados; iii) terceros países, cuando se requiera para realizar los fines de la educación 
binacional o para la realización de alguna actividad educativa en estos terceros países o para el 
desarrollo de actividades de mejoramiento del servicio educativo, autorizo el tratamiento de 
los datos de menores de edad como representante legal del menor; autorizo el tratamiento de 
datos sensibles entre otros el uso de sistemas biométricos y video vigilancia que puede ser 
monitoreado sin que esto implique violación a sus derechos a la intimidad y dignidad; autorizo 
al tratamiento de datos privados como fotografías y videos para que sean publicados en la redes 
sociales y demás finalidades establecidas dentro de nuestra política de protección de datos 
personales, así como no se utilizará en ningún caso los datos personales para fines diferentes a 
los estipulados en nuestra política. Con mi firma certifico conocer la política de protección de 
datos personales del responsable del tratamiento y los derechos que me asisten en mi calidad 
de titular de datos personales, entre los que se encuentran los siguientes: i) conocer, actualizar 
y rectificar sus datos personales ii) solicitar prueba de la autorización otorgada, salvo cuando la 
ley no lo requiera; iii) previa solicitud, ser informado sobre el uso que se ha dado a sus datos 
personales, por el responsable o quienes por cuenta de éste realicen el tratamiento de sus datos 
personales; iv) presentar ante las autoridades competente quejas por violaciones al régimen 
legal colombiano de protección de datos personales; v) revocar la presente autorización y/o 
solicitar la supresión de sus datos personales cuando la autoridad competente determine que 
el responsable  incurrió en conductas contrarias a la ley y a la constitución, y vi) acceder en 
forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de tratamiento. estos los puede 
ejercer a través de los canales dispuestos y disponibles en www.unal.edu.co o e-
mail: protecdatos_na@unal.edu.co. --------------------------------------------------------------------------- 

http://www.unal.edu.co/
mailto:protecdatos_na@unal.edu.co
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA NOVENA. DECLARACIONES DE EL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA hace 
las siguientes declaraciones: 1) Conoce y acepta los documentos del proceso. 2) Se encuentra 
debidamente facultado para suscribir el presente contrato; 3) EL CONTRATISTA al momento de 
la celebración del presente contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad e 
incompatibilidad. 4) EL CONTRATISTA está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al 
sistema de seguridad social integral. 5) El valor contrato incluye todos los gastos, costos, 
derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del 
objeto del presente contrato. 6) EL CONTRATISTA durante la ejecución del presente contrato 
realizará todas las actividades necesarias para la ejecución del objeto contractual. 7) EL 
CONTRATISTA manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de 
lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en 
general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en 
desarrollo de este contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 
8) EL CONTRATISTA se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto 
contractual, así como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, 
dando aplicación a la Resolución 1796 de 2018 del Ministerio del Trabajo y los pactos, convenios 
y convenciones internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los niños. ------ 
CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA. PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN: El presente 
contrato se perfecciona con la firma de las partes y el registro presupuestal. Para su legalización 
requiere la constitución por parte de EL CONTRATISTA de la garantía exigida, y aprobación de 
la misma por parte de LA UNIVERSIDAD. Para su ejecución requiere la suscripción del acta de 
inicio por parte de EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR, la cual se firmará dentro de los dos (2) 
o tres (3) días siguientes a la conformación del fondo rotatorio. Con el cumplimiento y 
aprobación de los anteriores requisitos y demás pactados en el presente contrato, podrá darse 
inicio a su ejecución. Será obligación del jefe de contratación o quien haga sus veces informar 
al interventor y al contratista, a través de cualquier medio escrito, la fecha a partir de la cual se 
han cumplido todos los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución. Asimismo, 
deberá publicar el contrato en el sitio web de contratación, dentro de los cinco (5) hábiles 
siguientes a su legalización. --------------------------------------------------------------------------------------- 
CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA PRIMERA. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES: Para todos los efectos 
legales, se entenderá como domicilio la ciudad de Medellín. EL CONTRATISTA recibirá 
notificaciones en la dirección: Carrera 25 No. 1ª Sur – 155 Of. 1752 Edificio Platinum Superior, 
Medellín (Ant); teléfono, 604 444 7490; correos electrónicos: 
liliana.ramirez@mglingenieros.com, contabilidad1@mglingenieros.com, 
info@mglingenieros.com. LA UNIVERSIDAD, recibirá notificación en la dirección: Carrera 65 No. 
59ª-110 Bloque 42, Medellín, teléfono 604 430 9545 y al correo electrónico 
bienysum_med@unal.edu.co. -------------------------------------------------------Para constancia se 
firma en Medellín por LA UNIVERSIDAD el día ___________________ y por EL CONTRATISTA el 
día _____________________ 
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