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PROYECTO ENERGÉTICA 2030 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

Adecuación de la “Casa Solar” ubicada en la Sede Llanogrande de la Universidad EAFIT a un 
Living Lab 

 
M-2234 

 

Componente P02- Construcción energéticamente sostenible 

Categoría Obra 

Objetivo Adecuación de la Casa Solar (EAFIT Llanogrande) 

Método Solicitud de cotización de obra 

 

ANTECEDENTES 

 
La Universidad Nacional, por medio de la Facultad de Minas viene liderando la propuesta 
“Estrategia de Transformación del Sector Energético Colombiano en el Horizonte 2030”. Esta 
propuesta se genera en el contexto del programa Colombia Científica, lanzado en el año 2016 
por el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; 
MinCiencias, ICETEX y el Banco Mundial con miras a cinco puntos principales entre los cuales 
se encuentra la energía sostenible. Este programa tiene dos componentes: Pasaporte a la Ciencia 
que permite a la comunidad científica y académica estudiar maestrías y doctorados en 
universidades de otros países por medio de créditos condonables y Ecosistema Científico 
mediante el cual se presenta Energética 2030 y que es una red de autores que se unen para 
superar retos y generar conocimiento en función del desarrollo del país. Tiene como objetivo 
mejorar la calidad de las instituciones de educación superior por medio de alianzas para la 
generación de nuevo conocimiento.  
 
El objetivo de esta iniciativa es generar una transición en el sector energético colombiano para el 
año 2030, implementar y desarrollar temas de micro red en el país y prepararlo para el ingreso y 
generación de energías renovables. Su estructura se compone de once proyectos diferentes: (I) 
Gestión de la demanda. (II) Construcción energéticamente sostenible. (III) Movilidad eléctrica. 
(IV) Poligeneración: Biomasa. (V) Generación eólica y fotovoltaica. (VI) Política, regulación y 
mercados. (VII) Análisis de escenarios y definición de estrategias futuras. (VIII) Microrredes. (IX) 
Supervisión, control y protección. (X) Laboratorio de Cocreación. (XII) Fortalecimiento 
institucional.  
 
El proyecto 2, Construcción Energéticamente Sostenible, evalúa la eficiencia energética de una 
vivienda sostenible por medio de la integración de tecnologías de aprovechamiento energético 
para lograr una reducción en el consumo, costos operativos e impacto medioambiental. La 
investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en este proyecto requiere la contratación 
para la adecuación a un Living Lab del espacio ya existente, denominado “Casa Solar”, ubicado 
en inmediaciones de la sede EAFIT Llanogrande (kilómetro 3.5 vía Don Diego – Rionegro, 
Antioquia). 
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OBJETO 

 
Contratar servicios de adecuación Living Lab de Llanogrande (Antioquia). 
 
Ubicación: Casa Solar, EAFIT Llanogrande, Rionegro, Antioquia (GoogleMaps) 
 

 
  

ALCANCE 

 

Adecuación de la “Casa Solar” ubicada en la Sede Llanogrande de la Universidad EAFIT a un 
Living Lab. 
 
El propósito de las adecuaciones que se describen en el presente documento es el de transformar 

la “Casa Solar”, ubicada en la sede EAFIT Llanogrande (Rionegro, Antioquia), en un laboratorio 

de investigación con características de una vivienda (Living Lab), con las condiciones necesarias 

de operación para los investigadores y la seguridad para los equipos y elementos que serán 

instalados allí. Una vez se tengan estas condiciones, podrá evaluarse la sostenibilidad energética 

de una vivienda en un entorno totalmente desconectado de la red (Off-Grid) ubicada en el piso 

térmico frío del territorio colombiano, mediante el monitoreo remoto de las variables relevantes.  

  

Casa Solar 



 

3/14 

Términos de Referencia de fecha 22/08/2022, aprobados por el Director del P02 José Ignacio Marulanda Bernal en 
fecha 08/09/2022, y con aprobación de MINCIENCIAS de fecha [14/09/2022]. 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA OBRA 

 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
 
El CONTRATISTA deberá cumplir con las especificaciones y normas técnicas para llevar a cabo 
las adecuaciones a la “Casa Solar”, que contempla las actividades administrativas, ambientales, 
legales, contables, financieras y presupuestales, así como con el aseguramiento integral de la 
calidad, el cumplimiento de las exigencias que sobre el impacto ambiental y ecológico tanto de 
las áreas objeto del proyecto como en las adyacentes al mismo. 
 
Asegurar que la obra se ejecute de acuerdo con los objetos y alcances del presente documento.  
 
EL CONTRATISTA de la obra deberá cumplir con los mínimos conceptos de economía y trans-
parencia. 
 
EL CONTRATISTA deberá cumplir con los compromisos establecidos en los permisos y autori-
zaciones y/o concesiones otorgadas al proyecto, así como elaborar y cumplir con el Plan de Ma-
nejo Ambiental y demás compromisos que la autoridad ambiental de la zona establezca durante 
la ejecución de la obra, en especial el manejo de escombros, la disposición de estos y la relación 
con los vecinos; en este sentido atenderá las recomendaciones de la comunidad del área de 
influencia y el supervisor. Así mismo EL CONTRATISTA deberá cumplir con lo establecido en la 
normatividad ambiental y social vigente. 

 
EL CONTRATISTA deberá corregir, en el menor tiempo posible, los desajustes que pudieren 
presentarse. 

 
EL CONTRATISTA deberá realizar la compra de materiales e insumos, de modo que dichas com-
pras se hagan con la debida oportunidad y a los mejores precios del mercado y de la calidad 
requerida para la obra. 

 
EL CONTRATISTA deberá dar cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social 
del personal que EL CONTRATISTA emplee para la ejecución de su contrato. 

  
Informar por escrito, ya sea al INTERVENTOR, cualquier irregularidad que se descubra en el 
desarrollo del trabajo, bien por parte de los materiales empleados o del personal que se ocupe 
de la misma. 

 

1. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:  

 

ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 

1. Disponer y administrar los recursos de personal, equipo, implementos y demás servicios 
necesarios para el normal desarrollo de la Obra. 

2. Asegurar la correcta organización del equipo de la Obra y la realización de las calidades 
exigidas por las especificaciones generales y particulares del proyecto.  

3. Proporcionar el personal profesional, técnico y auxiliar que propuso en su oferta y cumplir 
con el tiempo de dedicación en obra establecido. 
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4. Llevar los registros diarios en la bitácora o libro diario de obra (debe estar suscrito además 
por el Residente de obra), sobre los hechos de importancia y los aspectos positivos y 
negativos de las diferentes actividades durante el desarrollo de la obra.  

5. Presentar al INTERVENTOR del contrato los informes requeridos para cada pago.  
6. Atender los requerimientos que le haga el INTERVENTOR del contrato, tendientes a una 

correcta ejecución del contrato de obra.  
7. EL CONTRATISTA suministrará la información que considere necesaria durante la ejecu-

ción del contrato y dentro del término de su vigencia y que este esté obligado a presentar, 
de conformidad con el marco del contrato de obra.  

8. EL CONTRATISTA deberá cumplir en los aspectos de presupuesto y programación tanto 
en el desarrollo como en el resultado del trabajo.  

 

ETAPA PREVIA Y ESTUDIO INICIAL DEL PROYECTO 

 Mediante visita previa al sitio de la obra, el contratista conocerá las condiciones de ubica-
ción de esta, para dar aceptación previa al contrato. 

 Recibir los documentos del proyecto: planos, estudios, presupuesto, programación de 
obra, cronograma, especificaciones, contrato de adecuación y sus anexos, proceso cons-
tructivo, plan de calidad, plan de seguridad industrial, garantías del contrato. 

 Presentar toda la documentación necesaria para la ejecución del contrato: constitución de 
las Garantías del contrato, suscripción acta de iniciación. 

 Conciliar con el INTERVENTOR de la obra los procedimientos de seguridad e higiene de 
trabajo, de acceso a la obra, de control técnico, de control administrativo y financiero. 

 Ajustar e implementar las formas tanto técnicas como administrativas a llevar en el pro-
yecto. 

 Organizar un archivo con toda la información y documentos pertinentes al contrato. 

 Verificar que existan las licencias y/o permisos necesarios y que se encuentren vigentes 
para la iniciación y durante el desarrollo del contrato. 

 EL CONTRATISTA se obliga con el INTERVENTOR del contrato, a remitir el informe de 
salvaguardas de la obra, para atender los impactos de la demolición y la construcción. En 
particular deberá atender las regulaciones de la autoridad ambiental sobre la materia, en 
especial el manejo de escombros, la disposición de estos y la relación con los vecinos; en 
este sentido atenderá las recomendaciones de la universidad, del área de influencia y del 
INTERVENTOR. 

 
El plan de gestión debe ser presentado acorde a: 

 

 Tamaño de la obra 

 Tener en cuenta que es un conjunto de obras civiles a realizar en el municipio de 
Rionegro (Antioquia). 

 Tener en cuenta el sistema constructivo. 

 Tener en cuenta la proyección de manejo de escombros y de material con opción 
de ser reciclado. 

 Tener en cuenta la ubicación y la selección de los sitios de recibo del material no 
disponible para reciclar. 

Este PLAN DE MANEJO AMBIENTAL será el documento soporte para la verificación del 
cumplimiento de las restricciones y de las condiciones ambientales que puedan afectar 
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tanto el medio ambiente como el área colindante del lote a construir, así como la comunidad 
anexa al proyecto.  

 

EJECUCIÓN DE OBRA: 

1. Garantizar que el contrato se desarrolle dentro del plazo y los valores establecidos. 
 

2. La mano de obra no calificada contratada debe ser local y previamente acordada por es-
crito con el INTERVENTOR. 
 

3. El contratista deberá cumplir con las obligaciones de la seguridad social de los trabajado-
res que contrate, tales como afiliación al sistema de salud, pensión y riesgos laborales.  

 
4. Mantener al día la vigencia de las garantías y solicitar la ampliación de esta en caso de 

ser necesario. 
 

5. Evitar los atrasos que puedan dar origen a la aplicación de sanciones, según lo estable-
cido en el contrato. 
 

6. Adelantar los trámites necesarios para la liquidación final del contrato. 
 

7. Responder civil y penalmente por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los 
contratos suscritos entre Energética 2030 y EL CONTRATISTA encargado de la adecua-
ción de la “Casa Solar” ubicada en la Sede Llanogrande de la Universidad EAFIT a un 
Living Lab. 
 

8. Llevar la bitácora o libro de obra y llevar en ella, las novedades, órdenes e instrucciones 
impartidas durante la ejecución de los trabajos al contratista y las observaciones recibidas 
de este. 
 

9. Cumplir con el personal aprobado. Asimismo, vigilar y controlar el personal empleado de-
más contratistas para que éste sea idóneo y suficiente para el normal desarrollo de los 
trabajos. 
 

10. Cumplir con el plan de gestión ambiental propuesto y atender las recomendaciones de la 
autoridad ambiental, los vecinos de la obra y el INTERVENTOR. 
 

11. Controlar las existencias de almacén y llevar al día los inventarios, libros y materiales que 
permitan un adecuado control de este. 
 

12. Controlar la correcta utilización de los fondos suministrados a EL CONTRATISTA de la 
obra como anticipo, verificando que se destinen exclusivamente a la realización de los 
trabajos de manera eficiente y económica. 
 

13. Dar cumplimiento de los pagos de prestaciones sociales, seguridad social, parafiscales y 
demás obligaciones contractuales y legales a cargo de EL CONTRATISTA de la obra. 
 

14. Participar en la suscripción de las siguientes Actas y/o las demás que tuvieran lugar: 
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- Acta de modificación de cantidades de obra, complementarias y adiciona-
les no previstas 

- Acta de revisión de precios con o sin ajuste automático 

- Acta de Suspensión y reiniciación. 

Adecuaciones “Casa Solar” 

       

Proyecto Adecuación del Living Lab “Casa Solar”  

Localización EAFIT Llanogrande 

Tipología Prototipo de espacio de investigación 

  

Información general 

Número de edificaciones 1 

Número de pisos del proyecto 1 

Demolición o desmonte de muros (en m2) 105,6 

Construcción de muros con ladrillo convencional (incluye estuco y pintura) 
(en m2) 105,6 

Suministro e instalación de puerta de acceso (incluye reja) 1 

Demolición de anden existente (en metros lineales) 36 

Suministro e instalación de anden en granito y baldosa de gres (en m) 36 

Suministro e instalación de ventanas (incluyen reja) 8 

Recorte de aleros en techo existente, en fachada oriental y occidental (en 
m) 18 

Suministro e instalación de claraboyas en techo 2 

       

 COSTOS DIRECTOS 

ADECUACIONES 

ITEM DESCRIPCIÓN 
UNI-
DAD 

CANTI-
DAD 

    

1 
Suministro e instalación de muros en drywall o mampostería según 
necesidad para realizar divisiones internas, incluye masilla y pintura. 
(No se descuenta vanos de puertas, ni se cobran fajas, ni filetes) 

m2 18 

2 
Suministro e instalación de puerta entamborada de madera, incluye 
suministro, transporte e instalación. 

un 2 

3 
Recorte de aleros en techo existente, en fachada oriental y occiden-
tal. 

m 18 

4 
Desmonte de puerta existente, adecuación de fajas y suministro e 
instalación de puerta metálica nueva, incluye pintura a base de 
aceite para exteriores 

un 1,00 

5 Suministro e instalación de rejas para ventanas y puertas. m2 16,5 

6 Demolición o desmonte de muros existentes m2 96 

7 
Suministro e instalación de paredes en mampostería con ladrillo ce-
rámico convencional, incluye dovelas, refuerzos y todo lo necesario 
para su correcta instalación. 

m2 105,6 
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Se solicita tener presencia permanente en la obra a través de su Residente o su Representante 
para cumplir con las labores de control antes referidas. 

 

RECIBO Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA: 

1. Hacer entrega de la obra, con toda la documentación requerida al CONTRATANTE. 
 

ANEXO TÉCNICO 

Una vez suscrita el Acta de Recibo Final de Obra y de Entrega Física de Obra, EL CONTRATISTA 
de la obra deberá hacer entrega del anexo relacionado a continuación: 

 
Anexo Técnico - SISTEMA DE INVENTARIO DE PLANTAS FÍSICAS. - EL INTERVEN-
TOR deberá solicitar a EL CONTRATISTA de la obra en medio magnético en formato 
“ACAD” (indicaciones suministradas por EL CONTRATANTE) y en originales impresos, 
una vez suscrito el contrato, el inventario de la planta física debidamente actualizado se-
gún las obras ejecutadas en desarrollo del contrato, el cual comprenderá el detalle de la 
obra ejecutada. 
 
 

El CONTRATISTA deberá tener en cuenta las condiciones de ubicación de la “Casa Solar” y su 
desconexión con redes eléctricas e hidrosanitarias. 

 

ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA A CONTRATAR 

 
 
El contratista se obliga a presentar el informe de avance de obra con el anexo fotográfico de las 
actividades desarrolladas. 
 
Por otra parte, la omisión de descripciones detalladas de procedimiento en muchas de las espe-
cificaciones refleja la suposición básica que el Contratista conoce las prácticas de construcción. 

8 Suministro e instalación de revoque m2 211,2 

9 Suministro e instalación de estuco m2 105,6 

10 
Suministro e instalación de ventanas similares a las existentes de 
1,5m x 1,2m 

un 8 

11 Demolición de anden existente m 36 

12 
Suministro e instalación de anden en granito y baldosa de gres, in-
cluye base, sub base, placa, mortero y enchapes. 

m 36 

13 
Suministro e instalación de claraboyas, incluye desmonte de techo 
existente, conformación de la misma y vidrio templado, canoas, rua-
nas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. 

un 2 

16 Aseo final de obra día 5 

17 Recolección y botada de escombros. m3 60 

18 
Suministro e instalación de tanque de agua de 1000 litros, para 
transporte y acumulación de agua potable tipo IBC 

un 1 
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En caso de ausencia de una (s) especificación (es) deberá consultarse previamente al Interventor 
del contrato, para su visto bueno antes de iniciar obra. 
 

DURACIÓN 

Este contrato tendrá una duración de treinta (30) días calendario contados a partir de aprobación 
de las pólizas establecidas en los términos de referencia. Periódicamente se realizarán revisiones 
de plazos de ejecución de la obra. 

 

LUGAR DE EJECUCIÓN 

 
Las labores en mención serán efectuadas en el municipio de Rionegro, Antioquia, en la sede de 
la Universidad EAFIT Llanogrande. 

 

PAGOS 

 
Se realizarán pagos parciales que corresponderán al avance físico de la obra, incluidos impuestos 
a que haya lugar de acuerdo con el régimen tributario del Contratista y naturaleza de la Orden. 
 
Los pagos se realizarán a los 30 días de radicada la factura respectiva, junto con el recibido a 
satisfacción del supervisor de la ODO y del interventor de la obra. 
 
Impuestos de Orden Contractual de Obra: 
• Impuesto Contribución Especial del 5% 
• Estampilla ProUNAL 0,5% 
• Retención en la fuente por renta contratos de obra 2%  
• Retención fuente IVA 15% sobre el 100% del IVA facturado  
• Retención ICA 2x1000 
• Estampilla Politécnico Jaime Isaza Cadavid 0.4% 
 
 

MÉTODO DE SELECCIÓN 

 

Se seleccionará mediante un proceso competitivo bajo el método de solicitud de cotización de 
obra, en donde los criterios de adjudicación serán el cumplimiento de las especificaciones técni-
cas requeridas en la obra y la oferta del valor más bajo. 

 

SUPERVISOR DE LA ORDEN CONTRACTUAL 

 
La supervisión será ejercida por Jairo José Espinosa Oviedo,  
 
 

INTERVENTOR 
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La Interventoría será ejercida por quien se seleccione de un proceso de convocatoria abierta de 
consultoría individual.   
 

PÓLIZAS  

 
De acuerdo con el análisis que sustenta la exigencia de garantías destinadas a amparar los per-
juicios de naturaleza contractual o extracontractual, derivados del incumplimiento del contrato, EL 
CONTRATISTA, deberá constituir a su costo y a favor de la Universidad Nacional NIT: 
899.999.063 dentro de los cinco (10) días hábiles siguientes a la fecha de entrega de la fotocopia 
del contrato, garantía única expedida por una compañía de seguros legalmente constituida en 
Colombia y cuya póliza matriz se encuentre aprobada por la Superintendencia Financiera, que 
ampare los siguientes riesgos: 
 

a. De Cumplimiento del contrato. Para cubrir a la entidad de los perjuicios directos 
derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así 
como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son 
imputables al contratista, en cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total 
del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución y seis (06) meses más. 

 
b. De estabilidad y calidad de la obra. Para amparar a la entidad de los perjuicios que se 

le ocasionen como consecuencia de cualquier tipo de daño o deterioro, 
independientemente de su causa, sufridos por la obra entregada, imputables al 
contratista, en cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, 
con una vigencia igual al plazo de ejecución y dos (2) años más. 

 
c. De responsabilidad extracontractual. Para amparar la responsabilidad extracontractual 

que se pudiera llegar a atribuir a la administración con ocasión de las actuaciones, hechos 
u omisiones de sus contratistas o subcontratistas, en cuantía equivalente a 200 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, con una vigencia igual al plazo de ejecución. 
 

d. Pago de salarios y prestaciones sociales: prestaciones sociales e indemnizaciones, 
equivalente al diez por ciento (5%) del valor total del contrato, para garantizar el pago de 
salarios y prestaciones sociales del personal que contrate para la realización del contrato, 
la cual debe constituirse con una vigencia por el término de duración del contrato y tres 
(3) años más. 

 
 

CONFLICTO DE INTERESES - ELEGIBILIDAD 

 
Para efectos de la decisión de participar en el proceso de selección y/o aceptación de la 
contratación, los proveedores de servicios deberán tener en cuenta las causales de conflicto de 
interés y elegibilidad establecidas en las Regulaciones de adquisiciones para prestatarios en 
proyectos de inversión del Banco Mundial, numerales 3.14 a 3.17 y 3.21 a 3.23. los cuales podrán 
ser consultados en la página Web: http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-
and-services/procurement-project 
 

Anexos  
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- Planos Casa Solar 
 
 

LUGAR Y MEDIO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS 

 
La manifestación de interés junto con los “Documentos requeridos para aplicar en la invitación”, 
deben ser enviados al correo electrónico: ccienti_med@unal.edu.co. 
 

PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS 

 
Del 29/09/2022 a 05/10/2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión. Bienes, 
obras, Servicios de No consultoría y Servicios de consultoría” de julio 2016 
 

 

Conflicto de interés  

3.14. El Banco exige que las empresas y los individuos que participan en las adquisiciones co-
rrespondientes a operaciones de financiamiento para proyectos de inversión no presenten con-
flictos de interés. 

 

3.16 El Banco exige que los Consultores: 

a. brinden asesoramiento profesional, objetivo e imparcial; 

b. otorguen en todo momento máxima importancia a los intereses del contratante, sin consi-
deración alguna de cualquier labor futura; 

c. eviten, al brindar asesoramiento, los conflictos con otros trabajos y con sus propios intere-
ses institucionales. 

3.17 No se contratarán Consultores para ningún trabajo que esté en conflicto con sus obligacio-
nes actuales o previas respecto de otros clientes o que les impida llevar adelante el trabajo te-
niendo en cuenta los intereses del contratante. Sin que ello constituya limitación alguna a la 
cláusula anterior, no se contratarán Consultores en ninguna de las circunstancias que se indi-
can a continuación: 

mailto:ccienti_med@unal.edu.co
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a. Toda firma que haya sido contratada por l contratante para suministrar Bienes, o prestar 
Servicios de No-Consultoría para un proyecto (o una de sus compañías afiliadas que con-
trole directa o indirectamente a esa empresa o esté controlada por ella o esté sujeta con 
ella a un control conjunto) quedará descalificada para brindar Servicios de Consultoría 
que resulten de esos Bienes o Servicios de No-Consultoría o que se relacionen directa-
mente con ellos. Esta disposición no se aplica a las diversas empresas (Consultores, Con-
tratistas o Proveedores) que en conjunto cumplan las obligaciones del contratista en el 
marco de un contrato llave en mano. 

b. Toda firma que haya sido contratada para brindar Servicios de Consultoría para la prepa-
ración o ejecución de un proyecto (o una compañía afiliada que controle directa o indirec-
tamente a esa empresa o esté controlada por ella o esté sujeta con ella a un control con-
junto) quedará descalificada para suministrar posteriormente Bienes, o Servicios de No-
Consultoría que resulten de los Servicios de Consultoría, o que se relacionen directamente 
con ellos. Esta disposición no se aplica a las diversas empresas (Consultores, Contratistas 
o Proveedores) que en conjunto cumplan las obligaciones del contratista en el marco de 
un contrato llave en mano. 

c. No se contratará a ningún Consultor (incluidos su personal y subconsultores) ni afiliado 
(que controle directa o indirectamente a ese Consultor, o esté controlado por él o esté 
sujeto con dicho Consultor a un control conjunto) para realizar un trabajo que, por su na-
turaleza, genere un conflicto de interés con otro trabajo del Consultor. 

d. Los Consultores (incluidos sus expertos y otros empleados, así como sus subconsultores) 
que tengan una relación comercial o familiar cercana con un miembro del personal profe-
sional del contratante o del organismo de ejecución del proyecto, o de un receptor de una 
parte del financiamiento del Banco, o con cualquier otra persona que represente o actúe 
en nombre del contratante y que esté directa o indirectamente involucrado en algún as-
pecto de: 

I. la elaboración de los términos de referencia del trabajo, 

II. el proceso de selección para el contrato, o 

III. la supervisión del contrato, no podrán resultar adjudicatarios de un contrato a me-
nos que el conflicto originado por esta relación haya sido resuelto de manera acep-
table para el Banco y así se mantenga durante todo el proceso de selección y 
ejecución del contrato. 

 

3.20 Un Consultor no presentará más de una Propuesta, ya sea a nombre propio o como miem-
bro de una asociación temporal en otra Propuesta. Si un Consultor, incluso un integrante de una 
asociación temporal presenta más de una Propuesta o participa en más de una, se descalifica-
rán y rechazarán todas esas Propuestas. Sin embargo, esto no impide la participación de una 
empresa como subconsultor ni la participación de un individuo como miembro de un equipo en 
más de una Propuesta cuando las circunstancias lo justifiquen y el documento de SDP/SP así lo 
permita. 
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Elegibilidad 

3.21 El Banco permite a empresas e individuos elegibles de todos los países ofrecer Bienes, 
Servicios de No-Consultoría y Servicios de Consultoría para los proyectos que financia. 

3.22 En las adquisiciones que el Banco financie en todo o en parte, el contratante no podrá de-
negar la participación de un Licitante/Proponente/Consultor ni podrá negar que se adjudique a 
este un contrato por razones que no se vinculen con alguno de los siguientes aspectos: 

a. su capacidad y sus recursos para ejecutar con éxito el contrato, o 

b. situaciones de conflicto de interés  

3.23 Como excepciones: 

a. Las empresas o los individuos de un país o los Bienes fabricados en un país podrán con-
siderarse inadmisibles en los siguientes casos: 

i. Si como consecuencia de leyes o normas oficiales, el país del Prestatario prohíbe las 
relaciones comerciales con ese país, siempre que el Banco considere que dicha ex-
clusión no impide la competencia efectiva en el suministro de los Bienes o los Servicios 
de No-Consultoría, ni en la contratación de los Servicios de Consultoría. Cuando el 
proceso de adquisición traspase fronteras jurisdiccionales (cuando más de un país 
participe en dicho proceso), la exclusión de una empresa o de un individuo por estas 
razones puede aplicarse también en las adquisiciones que se realicen en los otros 
países participantes, siempre que el Banco y todos los contratantes involucrados en 
dichas adquisiciones estén de acuerdo. 

ii. Cuando, en cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de dicho organismo, el país del 
Prestatario prohíba la importación de Bienes de un país en particular o los pagos a un 
país, a una persona o entidad. Cuando el país del Prestatario prohíba los pagos a una 
empresa en particular o los pagos por Bienes específicos en virtud de un acto de cum-
plimiento de este tipo, se podrá excluir a dicha empresa. 

b. Las instituciones o empresas de propiedad estatal del país del contratante podrán com-
petir por un contrato y resultar adjudicatarias únicamente si demuestran, de un modo 
aceptable para COLCIENCIAS, que: 

i. son legal y financieramente autónomas; 

ii. realizan operaciones de acuerdo con el derecho comercial; 

iii. no están sometidas a la supervisión de la entidad que las contrata. 

c. Como excepción a lo dispuesto anteriormente, cuando los Bienes y los Servicios de No-
Consultoría o los Servicios de Consultoría provistos por empresas públicas, o por univer-
sidades, centros de investigación o instituciones estatales presenten características úni-
cas y excepcionales debido a la ausencia de alternativas adecuadas en el sector privado, 
o como consecuencia del marco regulatorio, o porque su participación es crucial para la 
ejecución del proyecto, COLCIENCIAS podrá aceptar la contratación de estas entidades 
tras analizar cada caso en particular. 

d. En casos específicos, COLCIENCIAS podrá aceptar que se adjudiquen contratos de Con-
sultoría a funcionarios gubernamentales y empleados públicos del país del contratante, 
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ya sea a título individual o como miembros del equipo de expertos propuesto por una 
empresa Consultora, siempre y cuando: 

i. los servicios de los funcionarios gubernamentales o de los empleados públicos 
del país del contratante presenten características únicas y excepcionales, o su 
participación sea crucial para la ejecución del proyecto; 

ii. su contratación no cree un conflicto de intereses; 

iii. su contratación no contravenga ninguna ley, norma o política del contratante. 

e. Quedarán excluidas las empresas o los individuos declarados inelegibles, sancionados 
conforme a las normas del Banco de lucha contra la corrupción y de acuerdo con sus 
políticas y procedimientos de sanciones vigentes incluidos en el Marco de Sanciones del 
Grupo Banco Mundial.  

f. A solicitud del contratante , COLCIENCIAS podrá aceptar que, para los contratos que 
financia, en el documento de SDO/SDP se estipule que una empresa o un individuo inha-
bilitados para resultar adjudicatarios de un contrato como consecuencia de una sanción 
de las autoridades judiciales o administrativas competentes del país del contratante y de 
conformidad con las leyes pertinentes no podrán recibir la adjudicación de un contrato 
financiado por COLCIENCIAS, siempre y cuando este considere a su entera satisfacción 
que dicha inhabilitación se vincula con actos de fraude y corrupción y que se la ha aplicado 
conforme a un procedimiento judicial o administrativo que garantizó a la empresa o el 
individuo un debido proceso. 
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