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Oferentes Evaluados Valor oferta 

Coinsi SAS  
(Lotes1,2,3,4,5,6) 

Lote 1 $12.898.917 más IVA 
Lote 2 $6.873.070 más IVA 

Lote 3 $14.579.136 más IVA 
Lote 4 $40.751.796 más IVA 
Lote 5 $11.631.149 más IVA 
Lote 6 $2.029.591 más IVA 

Netmask SAS  
(Lotes 1,2,3,4,5,6) 

Lote 1 $26.910.000 más IVA 
Lote 2 $9.932.200 más IVA 
Lote 3 $9.263.500 más IVA 

Lote 4 $20.730.550 más IVA 
Lote 5 $12.814.100 más IVA 
Lote 6 $2.312.110 más IVA 

Potencia y Tecnologías Incorporadas 
PTI 
(Lotes 1,3, 4 y 5) 

Lote 1 $29.944.419 más IVA 
Lote 3 $18.015.374 más IVA 
Lote 4 $11.283.463 más IVA 
Lote 5 $6.995.829 más IVA 

Tecnelec de Antioquia SA  
(Lotes 1,2,3,4,5,6) 

Lote 1 $6.430.003 más IVA 
Lote 2 $9.745.448 más IVA 

Lote 3 $16.344.811 más IVA 
Lote 4 $29.902.142 más IVA 
Lote 5 $12.640.693 más IVA 
Lote 6 $3.382.508 más IVA 

Tablecol  
(Lote 6) 

 Lote 6 $2.065.000 más IVA 

 

Oferentes No Evaluados Motivos 

Conemad SAS No cumple con la vigencia de la cotización  de 45 días 
requerida en la invitación. 
 

Colombia Smart Energy SAS  No cumple con la vigencia de la cotización  de 45 días 
requerida en la invitación. 
 

Ofi No cumple con la vigencia de la cotización  de 45 días 
requerida en la invitación. 
 

Provisionar Soluciones SAS 
 

No cumple con la vigencia de la cotización  de 45 
días requerida en la invitación. 

SEL No cumple con lugar de entrega. 



 
 

Oferente 
Ganador 

No. Orden 
de 

Compra 

Valor del 
Contrato 

Duración Alcance 

Coinsi SAS  
(Lote 3) 
 
 
Potencia y 
Tecnologías 
Incorporadas 
PTI 
(Lotes 4 y 5) 
 
 
 
Tablecol  
(Lote 6) 
 
 

ODC 41 
 
 
 

ODC 50 
 
 
 
 
 
 
 

ODC 47 

$14.579.136 
más IVA 
 
 
Lote 4 
$11.283.463 
más IVA 
Lote 5 
$6.995.829 
más IVA 
 
 
$2.065.000 
más IVA 
 

 90 días 
 
 
 
10 
semanas 
 
 
 
 
 
 
10 días 

Suministrar dispositivos de 
red para interconexión de 
los Living Lab Proyecto P9 

 

 
Nota: Lote 1 y 2 Desiertos 
  
 


