



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

“Estrategia de transformación del sector energético colombiano en el horizonte 2030” Código 58667. Contrato No. FP44842-210-2018.

DESCRIPCION DEL PROCESO SDC-S M-0602 Adquirir componentes y herrajes eléctricos de maniobra, fuerza, protección eléctrica y telecomunicaciones en sistemas eléctricos DC para embarcación electrosolar y kit de hibridación de motocicletas. Proceso 560. PA 2022

Oferentes	Valor oferta
COINSI (Lote 9)	Lote 9: \$ 2.699.000 más IVA
COMPEL (Lote 8)	Lote 8: \$ 1.199.484 más IVA
ELECTRONICA I+D (Lote 1, Lote 2, Lote 4, Lote 5, Lote 7, Lote 9)	Lote 1: \$ 4.446.700 más IVA Lote 2: \$ 630.000 más IVA Lote 4: \$ 2.111.600 más IVA Lote 5: \$ 898.600 más IVA Lote 7: \$ 3.111.550 más IVA Lote 9: \$ 1.200.00 más IVA
EQUIELECT (Lote 7)	Lote 7: \$ 3.192.046 más IVA
FORMAS ELECTRICAS (Lote 3, Lote 6, Lote 9)	Lote 3: \$ 476.000 más IVA Lote 6: \$ 451.20 más IVA Lote 9: \$ 1.245.789 más IVA
MCM TRADING (Lote 2, Lote 4)	Lote 2: \$ 696.810 más IVA Lote 4: \$ 2.066.260 más IVA
SARA CANO (Lote 1)	Lote 1: \$ 6.906.600 más IVA

Oferentes No Evaluados	Motivos
AyC INGENIEROS (Lote 6)	La empresa AyC no presenta una cotización con validez de 45 días, siendo esto causal de RECHAZO. Por lo tanto, NO se tiene en cuenta en el proceso de evaluación
ELECTRONICA I+D (Lote 1)	La empresa ELECTRÓNICA I+D no cumple con los tiempos de entrega especificados en la invitación, siendo esto causal de RECHAZO. Por lo tanto, NO se tiene en cuenta en el proceso de evaluación.
ELECTRONICA I+D (Lote 7)	La empresa ELECTRÓNICA I+D no cumple con los tiempos de entrega especificados en la invitación, siendo esto causal de RECHAZO. Por lo tanto, NO se tiene en cuenta en el proceso de evaluación.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Oferente Ganador	No. Orden de Compra	Valor del Contrato	Duración	Alcance
SARA CANO (Lote 1)	ODC 55	\$ 6.906.600 más IVA	14 días	Suministrar componentes y herrajes eléctricos
ELECTRONICA I+D (Lote 2)	ODC 58	\$ 630.000 más IVA	29 días	
COMPEL (Lote 8)	ODC 57	\$ 1.199.484 más IVA	29 días	
Los lotes 3,4 y 6 se declaran desiertos. No se adjudicó los lotes 5,7 y 9.				