



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

“Estrategia de transformación del sector energético colombiano en el horizonte 2030”  
Código 58667. Contrato No. FP44842-210-2018.

**DESCRIPCION DEL PROCESO SDCM-1436 Adquirir sensórica, equipos de control y elementos de instalación (tablero, tuberías, protecciones y cableado) para el monitoreo, control y comunicaciones del sistema de Home biogás existente, al prototipo de construcción energéticamente sostenible. Proceso 364. PA 2021**

Oferentes	Valor oferta
DIDA CONTROL (Lote 1, Lote 2, Lote 3, Lote 4, Lote 5, Lote 6)	Lote 1 \$ 9.524.295 más IVA Lote 2 \$ 4.140.000 más IVA Lote 3 \$ 1.886.150 más IVA Lote 4 \$ 364.480 más IVA Lote 5 \$ 10.639.017 más IVA Lote 6 \$ 4.327.323 más IVA
MEDICION Y CONTROL (Lote 1, Lote 2, Lote 3, Lote 4, Lote 5, Lote 6)	Lote 1 \$ 8.502.619 más IVA Lote 2 \$ 3.576.186 más IVA Lote 3 \$ 1.061.828 más IVA Lote 4 \$ 277.262 más IVA Lote 5 \$ 10.571.553 más IVA Lote 6 \$ 3.037.038 más IVA
XPARTS (Lote1, Lote 2)	Lote 1 \$ 7.560.000 más IVA Lote 2 \$ 5.880.000 más IVA

Oferentes No Evaluados	Motivos
N/A	N/A

Oferente Ganador	No. Orden de Compra	Valor del Contrato	Duración	Alcance
DIDACONTROL SAS	ODC 85	Lote 3 \$ 1.886.150 más IVA Lote 5 \$ 10.639.017 más IVA	88 días	Proveer sensórica, equipos de control y elementos de instalación
MEDICION Y CONTROL SAS	ODC 96	Lote 1 \$ 8.502.619 más IVA	87 días	



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Lote 1		Lote 2 \$ 3.576.186		
Lote 2		más IVA		
Lote 4		Lote 4 \$ 277.276		
Lote 6		más IVA		
		Lote 6 \$ 3.037.160		
		más IVA		