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LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON COMISIÓN DE TOPOGRAFIA DEL ÁREA
PARA EL ACOPIO
DESCAPOTE Y NIVELACIÓN; INCLUYE BOTADA FUERA DE LOS PREDIOS DE LA
DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA, ESPESOR HASTA DE 0,10 M. INCLUYE
CORTE CON
DEMOLICIÓN BORDILLO PERIMETRAL, INCLUYE BOTADA DE ESCOMBROS
DEMOLICIÓN PISO PLACA CONCRETO E.PRO: 0,10 M.,INCLUYE BOTADA
EXCAVACIÓN MANUAL PARA FUNDACIONES, MATERIAL HETEROGÉNEO DE 0-1
M.
LLENO EN ARENILLA PARA BASE Y PROTECCCIÓN DE DUCTOS,
COMPACTACIÓN
BASE GRANULAR COMPACTADA MECÁNICAMENTE
BORDILLOS PREFABRICADOS E:0,10 M.
CONCRETO CICLÓPEO
ZAPATA (1,00X1,00X0,25 M.) EN CONCRETO 21 MPA; INCLUYE ACERO Ø 1/2" @
PEDESTAL PARA ZAPATA CONCRETO 21 MPA (0,40X0,40X1,35M.); INCLUYE
ACERO 8
VIGA DE FUNDACIÓN (0,30 X 0,25 M.) EN CONCRETO 21 MPA; INCLUYE
REFUERZO 4
REPOSICIÓN DE CARPETA ASFALTICA 3" ANCHO 0,80M.
LOSA DE CONTRAPISO (E: 0,10 M.) EN CONCRETO DE 21 MPA; INCLUYE
REFUERZO EN
CORDÓN EN CONCRETO (0,20 X 0,20 M.) A LA VISTA 21 MPA, INCLUYE
REFUERZO 2 Ø
MURO EN BLOQUE 0,20X0,20X0,40 M. ECOSOTENIBLE DE INDURAL, REVITADO
LIMPIO; INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL
DOVELAS (CADA 1,00M.); INCLUYE GROUTING Y 1 Ø 3/8"
LAGRIMAL PREFABRICADO 0,20 M.
ENCHAPE TIPO JAYA DE CORONA COLOR BLANCO 0,25X0,35 M
VARILLA DE REMATE ENCHAPE Y MURO, EN ALUMINIO, HORIZONTAL EN "L" Y
VERTICALES
ZÓCALO EN MEDIA CAÑANA EN CONCRETO, CON UN DESARROLLO DE 0,20M.
Y UN
CÁRCAMO EN CONCRETO DE 0,45 DE ANCHO POR 0,48 DE ALTO,INCLUYE
ACERO DE
PISO EN RECUBRIMIENTO EPÓXICO DE ALTA RESISTENCIA QUÍMICA Y
MECÁNICA TOC
ESTRUCTURA METÁLICA (CERCHAS, PTS, PLATINAS, ÁNGULOS, PERNOS
SEGÚN
CUBIERTA ACESCO SIN TRASLAPO 1,5" 500 MM CALIBRE 26, COLOR BLANCO
(RAL
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL CON POLO A TIERRA, PROTECCIÓN
GFCI,
SALIDA TOMACORRIENTE 220V CON POLO A TIERRA, PARA EQUIPO
ESPECIFICO,
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL CON POLO A TIERRA, PARA
ILUMINACIÓN
 SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO PARA ILUMINACIÓN SOBREPUESTO EN
CAJA TIPO
ACOMETIDA PARA TABLERO NORMAL, TRIFÁSICO, INCLUYE CABLE 3X 6AWG+
TABLERO COFRE ELÉCTRICO PARA INTEMPERIE TIPO REBRA O SIMILAR 40
(ALTO) X
BREAKER INDUSTRIAL 30A CAPACIDAD DE RUPTURA 50KA - A2C ABB,
LEGRAND
BREAKER ENCHUFABLE 30A CAPACIDAD DE RUPTURA 50KA - A2C ABB,
BREAKER TIPO RIEL 1X20A 10KA/120V, SIEMENS, LEGRAND O EQUIVALENTE
BREAKER TIPO RIEL 2X20A 10KA/240V, SIEMENS, LEGRAND O EQUIVALENTE
ACOMETIDA PARA CIRCUITOS DESDE TABLEROS MULTIBREAKER A SALIDAS
DE ENERGÍA
MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT 2" ESPECIFICADA
INCLUYE
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 1.00

 7.00
 33.00

 16.00
 41.00
 63.00

 8.00

 27.00
 21.00
 4.00

 12.00
 12.00

 58.00

 10.00
 97.00

 45.00

 55.00

 67.00
 44.00
 38.00
 22.00

 45.00
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 3,651.00

 120.00

 7.00

 1.00

 7.00
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 56.00
 1.00

 1.00

 1.00
 4.00
 1.00

 79.00

 12.00

Cantidad

         405,250

          61,250
          24,941

          13,088
          23,797
          56,260

          73,136

         109,260
          76,093
         353,676
         173,101
         219,564

          94,865

         117,255
          63,865

          67,462

         108,055

          22,457
          28,035
          51,368
           9,242

          14,564

         274,789

         143,495

          14,200

          65,716

         175,472

         288,655

         115,817

         115,817

          53,002
         576,094

         198,999

          46,874
          36,924
          68,749
          12,956

          15,999

Valor Unitario

         405,250

         428,750
         823,053

         209,408
         975,677
       3,544,380

         585,088

       2,950,020
       1,597,953
       1,414,704
       2,077,212
       2,634,768

       5,502,170

       1,172,550
       6,194,905

       3,035,790

       5,943,025

       1,504,619
       1,233,540
       1,951,984
         203,324

         655,380

      13,464,661

      12,627,560

      51,844,200

       7,885,920

       1,228,304

         288,655

         810,719

         347,451

       2,968,112
         576,094

         198,999

          46,874
         147,696
          68,749

       1,023,524

         191,988
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OBJETO GENERAL OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES DEL ACOPIO DE RESIDUOS SÓLIDOS, PELIGROSOS Y COMPOSTAJE - CAMPUS RIO.
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ANEXOS SOLICITUD DE ORDEN CONTRACTUAL, SOLICITUD DE CDP, CDP: 1849, INVITACION A PRESENTAR OFERTA, ESTUDIO DE
MERCADO, DIRECTRIZ TECNICA M.SPT 0085 DE 2021, OFERTA ECONOMICA, CAMARA DE COMERCIO (11/10/2021), COPIA DE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL, RUT, CERTIFICADO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES,
DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS, CONCEPTO TECNICO DE LA EVALUACIÓN, FORMATO DE EVALUACIÓN DE
OFERENTES, LISTA DE CHEQUEO, ANALISIS DE ANTECEDENTES EN PAGINA DE LA CONTRALORIA, PROCURADURIA Y
POLICIA NACIONAL (SIN ANTECEDENTES).

CORDOBA GARCIA GUSTAVO ADOLFO - 71613612

CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL CIEN PESOS M/CTE *** ( $197,780,100)  INCLUIDO IVA,
MÁS      $791,120 DE IMPUESTO DE CONTRIBUCIÓN ESPECIAL

Vigencia 2021

     163,522,065

MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN ACOMETIDA TUBERIA IMC 2", INCLUYE
BAJANTE ACOMETIDA TUBERIA IMC 2", INCLUYE ACCESORIOS Y DEMÁS
ELEMENTOS
TUBERÍA PVC TIPO DB 2X2"; INCLUYE PEGA PVC, LIMPIADOR, ACCESORIOS DE
SER
CABLE DE COBRE DESNUDO 2 AWG, PARA CONEXIÓN EL SISTEMA DE MALLA
DE
VARILLA DE PUESTA A TIERRA DE 2,4M DE LONGITUD Y 5/8" DE DIÁMETRO,
CON RETIE
SOLDADURA EXOTÉRMICA CABLE - VARILLA, PARA CONEXIÓN DE CABLE DE
CU 1/0
CAJA DE INSPECCIÓN RS3-001 DE 0.40 M DE PROFUNDIDAD, PARA REGITRO
DEL
REJILLA DE PISO RECTANGULAS DE GRIVAL EN ACERO INOXIDABLE 0,10 X
0,30 X
CAJA DE INSPECCIÓN (0,60X0,60X0,60M.) INCLUYE CON HERRAJE SEGÚ
NORMA
BOCAS MUÑECO SANITARIO EN PVC SANITARIA Ø 2" Y 4", SE CUENTA COMO
BOCA
ACOMETIDA EN RESIDUALES Ø 6"
CANOA EN "U" EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22, DESARROLLO 0.60 M.
CON
BAJANTE AGUAS LLUVIAS° Ø4",INCLUYE: EMBUDOS, BOQUILLAS (TRAGANTE
DOBLE),
DUCHA / LAVAOJOS DE EMERGENCIA MIXTA EN ACERO INOXIDABLE TIPO
PEDESTAL CON
PUERTA P1, (1.50 X 2.20 M.) DOBLE ALA PIVOTANTE, ESTRUCTURA EN
TUBERIA
MESA DE TRABAJO AUTO-SOPORTADA (0,50 X 0,90 M.), EN ACERO INOXIDABLE
MUEBLE DE ASEO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18, DOS TANQUES
(FREGADERO Y
RESERVA PARA INTERVENCIONES Y/O ADECUACIONES MENORES
ASEO FINAL

Detalle Elementos
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 35.00
 6.00

 11.00

 11.00

 1.00

 1.00

 1.00

 2.00

 3.00

 14.00

 14.00
 21.00

 11.00

 1.00

 3.00

 1.00
 1.00

 1.00
 1.00

Cantidad

          18,675
          89,775

          26,399

          29,831

         145,371

          75,374

         692,012

         158,017

         641,425

         129,868

          56,488
          90,836

          39,498

       2,305,160

       2,063,250

       1,140,000
       2,820,775

       2,300,000
          88,435

Valor Unitario

         653,625
         538,650

         290,389

         328,141

         145,371

          75,374

         692,012

         316,034

       1,924,275

       1,818,152

         790,832
       1,907,556

         434,478

       2,305,160

       6,189,750

       1,140,000
       2,820,775

       2,300,000
          88,435

Valor Total

Total Elementos 

      32,704,574Subtotal Conceptos

A.I.U SOBRE EL COSTO DIRECTO

Detalle Concepto

 32,704,574 

Valor

IVA        1,553,461

     197,780,100 Valor Total 
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ENTRE LOS SUSCRITOS JOHAN ALEXANDER ZULUAGA FRANCO, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA 71.260.807 EXPEDIDA EN
MEDELLÍN QUIEN EN SU CONDICIÓN DE DIRECTOR DE SERVICIOS COMPARTIDOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - SEDE
MEDELLÍN CONFERIDO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE VICERRECTORÍA NO. 0249 DEL 14 DE FEBRERO DE 2017, ESTA DELEGADO PARA LA
CELEBRACIÓN DE ORDENES CONTRACTUALES A NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA CON NIT: 899.999.063 SEGÚN
RESOLUCIÓN DE RECTORÍA 1551 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2014 MANUAL DE CONVENIOS Y CONTRATOS, ARTÍCULO 13, NUMERAL 12
LITERAL A.  QUIEN EN ADELANTE SE DENOMINARÁ LA UNIVERSIDAD,POR UNA PARTE, Y, DE OTRO LADO, EDISON ALDEMAR HINCAPIE
ATEHORTUA CON C.C 71.790.225 Y QUIEN EN SU CONDICIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL Y OBRANDO EN NOMBRE DE LA EMPRESA
CONSUINGENIARQ S A S CON NIT. 900.412.958 SEGÚN CERTIFICADO DE EXISTENCIA  Y  REPRESENTACIÓN LEGAL EXPEDIDO POR LA
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Vigencia 2021

CÁMARA DE COMERCIO DEL 11 DE OCTUBRE DE 2021, Y QUIEN,  EN ADELANTE SE DENOMINARÁ EL CONTRATISTA, HAN ACORDADO
CELEBRAR LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL DE OBRA.

EN VIRTUD DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES
ESPECIFICAS:
1. CUMPLIR CON TODO LO EXPRESADO EN EL ARCHIVO ADJUNTO "OFICIO INV_M.DODF-053-I-21", CORRESPONDIENTE A LA INVITACIÓN A
PRESENTAR OFERTA - 146627.
2. CUMPLIR CABALMENTE CON CADA UNO DE LOS COMPROMISOS DERIVADOS DE LA PRESENTE ORDEN, EN LOS TÉRMINOS
ESTABLECIDOS EN LA MISMA. 
3. COORDINAR CON EL SUPERVISOR O CON EL INTERVENTOR LAS ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS PARA GARANTIZAR LA
EJECUCIÓN INTEGRAL DEL CONTRATO.
4. CUMPLIR CON TODAS LAS ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS DE LA
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD), EN ESPECIAL LAS CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 4 Y 15 DE LA RESOLUCIÓN 472 DE 2017 Y
DEMAS NORMAS QUE LOS COMPLEMENTEN, MODIFIQUEN O DEROGUEN.
5. EJECUTAR LA OBRA CON ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS PARA ELLO.
6. CUMPLIR CON TODO LO EXPRESADO EN LA PROPUESTA PRESENTADA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2021, EN VIRTUD DE LA INVITACIÓN A
PRESENTAR OFERTA - 146627.
7. VERIFICAR QUE LAS PERSONAS NATURALES QUE VINCULEN PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE LA PRESENTE ORDEN
CONTRACTUAL, NO ESTÉN REPORTADAS EN EL REGISTRO DE INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY 1918 DE 2018 Y EL DECRETO 753 DE 2019 Y
DEMÁS DISPOSICIONES JURÍDICAS QUE LAS COMPLEMENTEN, MODIFIQUEN, ADICIONEN O REEMPLACEN. PARÁGRAFO I: SI DURANTE LA
EJECUCIÓN DE LA ORDEN CONTRACTUAL EL CONTRATISTA IDENTIFICA QUE ALGUNA DE LAS PERSONAS VINCULADAS PARA CUMPLIR
CON LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS CON LA UNIVERSIDAD, ESTÁ REPORTADA EN EL REGISTRO MENCIONADO EN LA PRESENTE
CLÁUSULA; EL CONTRATISTA, POR SU CUENTA Y RIESGO, TOMARÁ LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EVITAR QUE SE INCUMPLA CON LOS
MANDATOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1918 DE 2018 Y DEL DECRETO 753 DE 2019 PARÁGRAFO II: SI EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA
ORDEN CONTRACTUAL ES IGUAL O SUPERIOR A CUATRO (4) MESES, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 4 DE LA
LEY 1918 DE 2018, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A VERIFICAR Y ACTUALIZAR EL REGISTRO DE INHABILIDADES POR DELITOS
SEXUALES CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CADA CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE EJECUCIÓN DE LA
ORDEN CONTRACTUAL.

EN VIRTUD DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL, LA UNIVERSIDAD SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES:  1)
PAGAR AL CONTRATISTA EL VALOR DE LA ORDEN CONTRACTUAL EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES PACTADAS EN LA CLAUSULA
FORMA DE PAGO; 2) INFORMAR AL CONTRATISTA SOBRE CUALQUIER IRREGULARIDAD U OBSERVACION QUE SE ENCUENTRE EN LA
EJECUCION DE LA ORDEN CONTRACTUAL; 3) ASIGNAR UN SUPERVISOR O UN INTERVENTOR PARA LA COORDINACION CON EL
CONTRATISTA DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS Y REQUERIMIENTOS QUE GENERE LA ORDEN CONTRACTUAL.

EL PLAZO DURANTE EL CUAL SE EJECUTARA ESTA ORDEN CONTRACTUAL ES 45 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
LEGALIZACIÓN Y FIRMA DEL ACTA DE INICIO.

TENER EN CUENTA QUE, POR CIERRE DE VIGENCIA, SE RECIBIERON FACTURAS HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2021, POR LO QUE LAS
FACTURAS, CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO, ANTICIPOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN QUE NO HAYAN SIDO RECIBIDAS HASTA ESA FECHA
NO PODRÁN ENTREGARSE ESTE AÑO Y SE RECIBIRÁN DE NUEVO A PARTIR DEL 3 DE ENERO DE 2022. POR LO TANTO, EL INICIO DE LA
OBRA O EJECUCIÓN DE LA ORDEN NO ESTARÁ SUPEDITADO AL PAGO DEL ANTICIPO Y LAS ORDENES QUE SE LEGALICEN POSTERIOR A
ESTA FECHA, NO SE LES PODRÁ PAGAR EL ANTICIPO EN ESTE AÑO, SINO UNA VEZ SE ABRA EL PRESUPUESTO EN ENERO DE 2022.

LA UNIVERSIDAD PAGARA EL VALOR PACTADO AL CONTRATISTA, EL CUAL  INCLUYE LOS IMPUESTOS, GRAVAMENES Y RETENCIONES A
QUE HAYA LUGAR O SE DERIVEN DEL MISMO, EN LA SIGUIENTE FORMA: UN 40% DEL COSTO DIRECTO COMO ANTICIPO POR UN VALOR
DE $65.408.880, PAGO PARCIAL A LA MITAD DEL PLAZO SEGÚN AVANCE DE OBRA Y UN TERCER PAGO AL FINAL A LA ENTREGA A
SATISFACCIÓN, TODO POR VALOR DE $132.371.220. LOS PAGOS SE HARAN EFECTIVOS PREVIA PRESENTACION POR PARTE DEL
CONTRATISTA DE LA  FACTURA Y DE LA CERTIFICACION EN LA QUE CONSTE QUE EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA AL DIA EN EL PAGO
DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 789 DE 2002  Y CONSTANCIA DE
CUMPLIMIENTO EXPEDIDA POR EL INTERVENTOR.

LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DEBE REMITIRSE AL CORREO ELECTRÓNICO EFACTURA_NAL@UNAL.EDU.CO"

LA FACTURA DE VENTA DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 000042 DE 2020 EXPEDIDA POR LA
DIAN, MODIFICADA POR LAS RESOLUCIONES 000094 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y 000012 DEL 9 DE FEBRERO DE  2021, EXPEDIDAS
POR ESA MISMA ENTIDAD, CON LOS CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 617 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO Y DEMÁS NORMATIVA QUE LOS
ADICIONE, MODIFIQUE, REGLAMENTE O REEMPLACE.
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EL PAGO SE REALIZARÁ MEDIANTE CONSIGNACIÓN EN LA CUENTA BANCARIA DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LA UNIVERSIDAD.

MEDELLIN, ANTIOQUIA.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE MEDELLIN, CAMPUS EL RIO, INTERVENTORIA: STEPHANI LORAINE GUERRA VELEZ CON
CEDULA: 1.069.494.351, UBICADA EN EL BLOQUE 42A, SEGUNDO PISO, TELEFONO: 3002289984, CORREO ELECTRONICO:
SLGUERRAV@UNAL.EDU.CO

EL CONTRATISTA MANIFIESTA EXPRESAMENTE A LA UNIVERSIDAD QUE NO ESTA INCURSO EN NINGUNA CAUSAL INHABILIDAD O
INCOMPATIBILIDAD CONTENIDA EN LA CONSTITUCION POLITICA NI EN LA LEY, Y QUE SERAN DE SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD LAS
CONSECUENCIAS QUE SE DERIVEN DE LAS ANTECEDENTES O SOBREVINIENTES.

LA UNIVERSIDAD PODRA DAR POR TERMINADA UNA ORDEN CONTRACTUAL Y ORDENAR SU LIQUIDACION, EN AQUELLOS CASOS EN LOS
CUALES ADVIERTA QUE HAY CLARAS EVIDENCIAS DE QUE EL CONTRATISTA ESTA INCUMPLIENDO CON LAS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES Y QUE ESTA CIRCUNSTANCIA AFECTA DE MANERA GRAVE Y DIRECTA LA EJECUCION DE LA MISMA, HASTA EL PUNTO
DE CONSIDERAR QUE SE PUEDE PRESENTAR SU PARALISIS. LA DECLARATORIA DE CADUCIDAD SEA CONSTITUTIVA DEL SINIESTRO DE
INCUMPLIMIENTO.

LAS PARTES SE COMPROMETEN A CUMPLIR LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002, MODIFICADO
POR LA LEY 828 DE 2003.

EL SUPERVISOR, PARA EJERCER EL ADECUADO SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LA ORDEN CONTRACTUAL QUE LE HA SIDO
ASIGNADA, DEBERA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN LOS ARTICULOS 92 A 94 DEL MANUAL DE CONVENIOS Y
CONTRATOS ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCION DE RECTORIA NO. 1551 DE 2014, Y LAS DEMAS NORMAS QUE LO COMPLENTEN,
ADICIONEN O SUSTITUYAN.

EL CONTRATISTA DEBERÁ CUMPLIR CON EL MANUAL DE SALUD OCUPACIONAL DE LA UNIVERSIDAD Y DEBE CONTAR CON LOS
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1072 DE 2015 O LA NORMA QUE LO MODIFIQUE,
ADICIONE O SUSTITUYA.

EL CONTRATISTA DEBERÁ CONOCER, DAR CUMPLIMIENTO Y APLICAR LOS LINEAMIENTOS Y DOCUMENTACIÓN ASOCIADA AL SISTEMA DE
INTEGRADO DE GESTIÓN ACADÉMICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, TALES COMO
PROCEDIMIENTOS, FORMATOS, GUÍAS, INSTRUCTIVOS Y DEMÁS HERRAMIENTAS ESTABLECIDAS AL INTERIOR DE LA INSTITUCIÓN.

LA UNIVERSIDAD, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA LEY 1697 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2013 REGLAMENTADA POR EL
DECRETO 1050 DEL 5 DE JUNIO DE 2014, APLICARÁ AL MOMENTO DEL PAGO LA RETENCIÓN POR CONCEPTO DE LA CONTRIBUCIÓN
PARAFISCAL DE LA ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y DEMÁS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA.

LA UNIVERSIDAD, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA LEY 1106 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2006 REGLAMENTADA POR EL
DECRETO 3461 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2007, APLICARÁ AL MOMENTO DEL PAGO LA RETENCIÓN DEL 5% POR CONCEPTO DE LA
CONTRIBUCIÓN DE OBRA PÚBLICA.

LA SUPERVISIÓN DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL SERA EJERCIDA POR: EL JEFE DE LA DIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Y
GESTIÓN LOGISTICA O QUIEN HAGA SUS VECES, CARGO QUE OCUPA ACTUALMENTE EL PROFESIONAL GUSTAVO ADOLFO CORDOBA
GARCIA CON CEDULA: 71.613.612, UBICADO EN EL BLOQUE 42A OFICINA: 200, TELEFONO: 49685, CORREO ELECTRONICO:
GACORDOBAG@UNAL.EDU.CO

LOS ELEMENTOS QUEDARAN A CARGO DE: GUSTAVO ADOLFO CORDOBA GARCIA CON CEDULA: 71.61.612, UBICADO EN EL BLOQUE 42A
DIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN LOGISTICA, TELEFONO:  49685, CORREO ELECTRONICO: GACORDOBAG@UNAL.EDU.CO

SEGURO DE CUMPLIMIENTO EL CONTRATISTA CONSTITUIRA POR SU CUENTA Y A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA,
UNA POLIZA DE SEGURO O GARANTIA QUE AMPARE LOS SIGUIENTES RIESGOS: 
A) BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: EN CUANTÍA EQUIVALENTE AL CIEN POR CIENTO (100%) DEL MISMO Y CON
VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE LA ORDEN CONTRACTUAL Y SEIS (6) MESES MÁS.
B) CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS: EN CUANTIA MINIMA EQUIVALENTE AL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR
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TOTAL DE LA ORDEN CONTRACTUAL Y CON VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE LA MISMA(O) Y SEIS (6) MESES MAS.
C) SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: POR CUANTIA MINIMA EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO (5%) DEL VALOR TOTAL DE LA
ORDEN CONTRACTUAL Y CON VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE LA MISMA(O) Y TRES (3) AÑOS MAS.
D) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: POR CUANTIA MINIMA EQUIVALENTE AL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DE LA
ORDEN CONTRACTUAL Y VIGENCIA MINIMA DE CINCO (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE
ENTREGA A SATISFACCION DE LA OBRA.
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EL CONTRATISTA CONSTITUIRA POR SU CUENTA Y A FAVOR DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, UNA POLIZA DE SEGURO O GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, POR
DAÑOS QUE SE PUEDAN PRODUCIR A TERCEROS EN EL DESARROLLO DE LA ORDEN CONTRACTUAL,  QUE AMPARE LOS SIGUIENTES
RIESGOS:
A) PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES.
B) CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES. 
C) RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL.
D) VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS 
LA VIGENCIA DE CADA AMPARO DEBERÁ SER IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN CONTRACTUAL, Y EL VALOR DE LOS
AMPAROS SERÁ DE CIEN (100) SMLMV. LOS DEDUCIBLES SERÁN DE HASTA DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA, Y
DE MÍNIMO 1 SMLMV.

PARÁGRAFO 1: EN LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL SE DEBERÁ INDICAR QUE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE COLOMBIA ES BENEFICIARIA Y ASEGURADA ADICIONAL.
PARÁGRAFO 2: PARA LEGALIZAR LA ORDEN CONTRACTUAL, LA PÓLIZA DEBE TENER SU VIGENCIA CONFORME A LOS DÍAS CALENDARIO
SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CLÁUSULA. ADEMÁS SE DEBE ADICIONAR TRES (3) DÍAS A DICHA VIGENCIA, TIEMPO QUE
REQUIERE LA UNIVERSIDAD PARA LA VERIFICACIÓN DE ESTE DOCUMENTO Y PARA LEGALIZAR LA ORDEN CONTRACTUAL.
DEBE TENER EN CUENTA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN PARA EXPEDIR LA PÓLIZA REQUERIDA:
BENEFICIARIO / ASEGURDADO DE LA PÓLIZA: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - SEDE MEDELLÍN.
NIT: 899.999.063-3
DIRECCIÓN: CARRERA 65 N° 59A-110.
TELÉFONO: 430 90 00.

EN CASO DE PRESENTARSE LA OCURRENCIA DE HECHOS AJENOS A LA VOLUNTAD DE LAS PARTES, CIRCUNSTANCIAS DE FUERZA
MAYOR O CASO FORTUITO, INTERÉS Y CONVENIENCIA MUTUA E INTERÉS PÚBLICO, SE PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE LA
EJECUCIÓN DEL CONTRATO, PARA LO CUAL EL SUPERVISOR O INTERVENTOR REMITIRÁ AL ORDENADOR DEL GASTO LA SOLICITUD CON
UN INFORME QUE JUSTIFIQUE LA NECESIDAD DE SUSPENDER SU EJECUCIÓN Y EL PLAZO REQUERIDO. EL JEFE DE CONTRATACIÓN
RECOMENDARÁ AL ORDENADOR DEL GASTO SOBRE LA ACEPTACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL.EL
ORDENADOR DEL GASTO ACEPTARÁ LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO Y PROCEDERÁ A FIRMAR EL DOCUMENTO DE SUSPENSIÓN
RESPECTIVA, REMITIÉNDOSE COPIA DE LA MISMA POR PARTE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR A LA COMPAÑÍA ASEGURADORA O
BANCO GARANTE (EN CASO QUE APLIQUE). EL TÉRMINO DE LA SUSPENSIÓN DEBE SER DETERMINADO O DETERMINABLE Y PARA LA
REINICIACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN CONTRACTUAL EN EL DOCUMENTO DE SUSPENSIÓN SE ESTIPULARÁ LA FECHA DE
REINICIO.ES FUNCIÓN DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR VERIFICAR QUE UNA VEZ REINICIADA LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL EL
CONTRATISTA AMPLÍE O PRORROGUE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA PACTADA EN LA ORDEN CONTRACTUAL, EN CASO QUE APLIQUE.

ES PROHIBIDO AL CONTRATISTA CEDER LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL  EN FORMA TOTAL O PARCIAL, SIN LA PREVIA
AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL ORDENADOR DEL GASTO DE LA UNIVERSIDAD.

LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL SE PODRA ADICIONAR, MODIFICAR O PRORROGAR, SIEMPRE QUE EXISTA CONCEPTO FAVORABLE
POR PARTE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR, POR MUTUO ACUERDO ENTRE LAS PARTES Y PREVIAMENTE A SU FECHA DE
TERMINACIÓN. ESTO DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO Y SURTIRÁ EFECTOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU LEGALIZACIÓN. NO OBSTANTE
LO ANTERIOR, DEBERÁ CEÑIRSE A LOS PROCEDIMIENTOS REGULADOS Y ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE CONVENIOS Y CONTRATOS
DE LA UNIVERSIDAD

ANTES DE ACUDIR A LAS INSTANCIAS JUDICIALES, LAS PARTES BUSCARÁN RESOLVER CUALQUIER DIFERENCIA O DISCREPANCIA
SURGIDA CON OCASIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, DE FORMA ÁGIL, RÁPIDA Y DIRECTA, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LOS
MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS, TALES COMO LA CONCILIACIÓN, LA MEDIACIÓN O LA TRANSACCIÓN.

EL CONTRATISTA DEBERÁ MANTENER LA CONFIDENCIALIDAD SOBRE TODA LA INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD, QUE PUEDA
CONOCER DURANTE EL DESARROLLO DE LA ORDEN CONTRACTUAL Y NO UTILIZARA´ INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PARA LA
PRESENTACIÓN DE SU PRODUCTO EN OTRAS ORGANIZACIONES. LA PROPIEDAD, TITULARIDAD Y RESERVA DE LOS DATOS E
INFORMACIÓN ALMACENADA EN LOS REPOSITORIOS DE DATOS QUE SEAN GENERADOS Y/O UTILIZADOS POR EL CONTRATISTA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES CONTRACTUALES PACTADAS, PERTENECEN DE FORMA EXCLUSIVA A LA UNIVERSIDAD. EL
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CONTRATISTA SE COMPROMETE A RESPETARLA, RESERVARLA, NO COPIARLA Y A GUARDAR ABSOLUTA RESERVA SOBRE TODA LA
INFORMACIÓN QUE CONOZCA POR SU ACTIVIDAD O QUE LE SEA DADA A CONOCER POR LA UNIVERSIDAD CON OCASIÓN DEL
DESARROLLO DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN ESTIPULADA EN ESTA
CLÁUSULA, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A DEVOLVER DE INMEDIATO AL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR DESIGNADO POR LA
UNIVERSIDAD, TODA LA INFORMACIÓN FACILITADA PARA LA PRESTACIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL, EN LA MEDIDA EN QUE YA NO
RESULTE NECESARIA EN LA EJECUCIÓN DEL MISMO, ABSTENIÉNDOSE DE MANTENER COPIA PARCIAL O TOTAL DE LA INFORMACIÓN Y
DOCUMENTOS OBTENIDOS O GENERADOS CON OCASIÓN DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL AL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE DURACIÓN.
EN TODO CASO, SI EL CONTRATISTA UTILIZA LA INFORMACIÓN PARA SU PROPIO PROVECHO DISTINTO AL OBJETO CONTRACTUAL O
PARA ENTREGARLA O DARLA A CONOCER A TERCEROS, DEBERÁ INDEMNIZAR A LA UNIVERSIDAD Y RESPONDER A LOS TERCEROS POR
TODOS LOS PERJUICIOS OCASIONADOS, SIN MENOSCABO DE LAS ACCIONES LEGALES A QUE HAYA LUGAR. SI POR LA NATURALEZA DEL
OBJETO CONTRACTUAL SE DEBE REALIZAR UNA TRANSFERENCIA O TRASMISIÓN INTERNACIONAL DE DATOS PERSONALES, ESTA  SE
REGIRÁ BAJO LA NORMATIVIDAD VIGENTE DE CADA PAÍS AL QUE SEA ENVIADA Y TRATADA LA INFORMACIÓN, EL ALCANCE DE ESTE
COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD SE EXTENDERÁ A EMPLEADOS Y/O TERCEROS INVOLUCRADOS EN LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE
CONTRATO  Y SERÁ RESPONSABLE DE QUE ESTOS CUMPLAN CON EL MANEJO CONFIDENCIAL DE LA INFORMACIÓN Y DE ACUERDO A LA
POLÍTICA DE DATOS PERSONALES DEL RESPONSABLE

CUALQUIER SUBCONTRATACION QUE EL CONTRATISTA PRETENDA HACER PARA LA EJECUCION DE LA ORDEN CONTRACTUAL, DEBERA
SER APROBADA PREVIAMENTE Y POR ESCRITO  POR LA UNIVERSIDAD. EL CONTRATISTA SERA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO POR
PARTE DE SUS SUBCONTRATISTAS, DE LAS EXIGENCIAS COMERCIALES, ECONOMICAS Y JURIDICAS ESTABLECIDAS POR LA
UNIVERSIDAD, Y EN CONSECUENCIA SERA RESPONSABLE SOLIDARIAMENTE CON EL SUBCONTRATISTA POR LOS PERJUICIOS DE TODA
INDOLE QUE LA UNIVERSIDAD, SUS CLIENTES O USUARIOS PUEDAN SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE LA LABOR DEL SUBCONTRATISTA.
LOS SUBCONTRATOS NO EXIMIRAN AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES CONTRACTUALES NI LAS ATENUARA. LA
UNIVERSIDAD NO ASUMIRA NINGUNA OBLIGACION DIRECTA O INDIRECTA CON EL SUBCONTRATISTA, NI ESTA EN LA OBLIGACION DE
TENER NINGUN CONTACTO O ENTENDIMIENTO CON LOS SUBCONTRATISTAS, SIENDO EL CONTRATISTA EL DIRECTAMENTE OBLIGADO A
RESPONDER ANTE LA UNIVERSIDAD POR LA ACTIVIDAD SUBCONTRATADA COMO SI EL FUERE EL DIRECTO EJECUTOR DE LA MISMA; EN
LOS SUBCONTRATOS SE DEBERA CONSIGNAR EXPRESAMENTE ESTA CIRCUNSTANCIA. EN TODO CASO LA UNIVERSIDAD SE RESERVA EL
DERECHO DE EXIGIRLE AL CONTRATISTA, DE SER PROCEDENTE, QUE REASUMA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION
SUBCONTRATADA, O EL CAMBIO DEL SUBCONTRATISTA, SIN QUE SE DERIVE RESPONSABILIDAD DE NINGUNA CLASE PARA LA
UNIVERSIDAD.  EN TAL EVENTO, EL CONTRATISTA DEBERA PROCEDER DENTRO DE LOS QUINCE (15) DIAS CALENDARIOS SIGUIENTES A
LA COMUNICACION DE LA UNIVERSIDAD.

LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL LA EJECUTA EL CONTRATISTA CON PLENA AUTONOMIA Y NO GENERA RELACION LABORAL ENTRE
LA UNIVERSIDAD CON EL CONTRATISTA NI CON EL PERSONAL QUE ESTE DESIGNE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.
TODO EL PERSONAL DEL CONTRATISTA DEBERA ESTAR VINCULADO EN FORMA TAL QUE SE GARANTICE SU DISPONIBILIDAD PARA LA
EJECUCION OPORTUNA DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA ORDEN CONTRACTUAL.

EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA INCURRA EN  INCUMPLIMIENTO  PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA PRESENTE
ORDEN CONTRACTUAL, LA UNIVERSIDAD, MEDIANTE RESOLUCION MOTIVADA QUE PRESTARA MERITO EJECUTIVO, PODRA IMPONER
MULTAS DIARIAS, A RAZÓN DEL 0,01% DEL VALOR CONTRACTUAL DE LA OBLIGACIÓN O PARTE INCUMPLIDA, MIENTRAS PERSISTA EL
INCUMPLIMIENTO, SIN QUE SUMADAS SUPEREN EL 20% DEL VALOR DE LA ORDEN CONTRACTUAL O CONTRATO.

SE PACTA COMO CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA LA SUMA EQUIVALENTE AL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DEL
CONTRATO, LA CUAL SE HARÁ EFECTIVA POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD, EN CASO DE ATRASO O INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL
CONTRATISTA DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL PRESENTE CONTRATO. DICHA SUMA PODRÁ SER TOMADA
DIRECTAMENTE DE LAS GARANTÍAS, O DE SER EL CASO, SE COBRARÁ POR JURISDICCIÓN COACTIVA.

CUANDO CON OCASIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE PRESENTEN DIVERGENCIAS RESPECTO A LA INTERPRETACIÓN
DE LAS CLÁUSULAS CONTENIDAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO, QUE NO PUEDAN SER SUBSANADAS ACUDIENDO A LAS NORMAS
GENERALES DE INTERPRETACIÓN, EL PLIEGO DE CONDICIONES QUE ANTECEDE AL PRESENTE PROCESO CONTRACTUAL Y LA OFERTA
PRESENTADA POR EL CONTRATISTA, LA UNIVERSIDAD INTERPRETARÁ EN ACTO ADMINISTRATIVO DEBIDAMENTE MOTIVADO, LAS
ESTIPULACIONES OBJETO DE CONTROVERSIAS.

SI DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, Y PARA EVITAR SU PARALIZACIÓN O AFECTACIÓN GRAVE DEL SERVICIO QUE SE
DEBA SATISFACER CON ÉL, FUERE NECESARIO INTRODUCIR VARIACIONES EN EL CONTRATO, Y PREVIAMENTE LAS PARTES NO LOGRAN
UN ACUERDO AL RESPECTO, LA UNIVERSIDAD, EN ACTO ADMINISTRATIVO DEBIDAMENTE MOTIVADO, PODRÁ MODIFICARLO MEDIANTE LA
SUPRESIÓN O ADICIÓN DE OBRAS, TRABAJOS, SUMINISTROS O SERVICIOS. SI LAS MODIFICACIONES ALTERAN EL VALOR DEL PRESENTE
CONTRATO EN UN VEINTE POR CIENTO (20 %) O MÁS DE SU VALOR INICIAL, EL CONTRATISTA PODRÁ RENUNCIAR A LA CONTINUACIÓN
DE LA EJECUCIÓN; EN ÉSTE EVENTO SE ORDENARÁ LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, Y LA UNIVERSIDAD ADOPTARÁ DE MANERA
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INMEDIATA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA TERMINACIÓN DE SU OBJETO.

LA UNIVERSIDAD PODRÁ TERMINAR UNILATERALMENTE EL PRESENTE CONTRATO, EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES CASOS: 1.
CUANDO LAS EXIGENCIAS DEL SERVICIO PÚBLICO LO REQUIERAN O LA SITUACIÓN DE ORDEN PÚBLICO LO IMPONGA.2. POR MUERTE O
INCAPACIDAD FÍSICA PERMANENTE DEL CONTRATISTA, SI ES PERSONA NATURAL O POR DISOLUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA DEL
CONTRATISTA.3. POR INTERDICCIÓN JUDICIAL O LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA DEL CONTRATISTA. 4. POR CESACIÓN DE PAGOS,
CONCURSO DE ACREEDORES O EMBARGOS JUDICIALES AL CONTRATISTA QUE AFECTEN DE MANERA GRAVE EL CUMPLIMIENTO DE LA
ORDEN CONTRACTUAL O CONTRATO.EN OCURRENCIA DE ALGUNA DE LAS CAUSALES ANTERIORES, LA UNIVERSIDAD EXPEDIRÁ ACTO
ADMINISTRATIVO DEBIDAMENTE MOTIVADO, EN EL CUAL SE DARÁ APLICACIÓN A LA TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO, SIN QUE
SEA NECESARIO PROCURAR ACUERDOS PREVIOS CON EL CONTRATISTA PARA DAR LUGAR A SU DECLARACIÓN.

EN VIRTUD DE LO DISPUESTO POR LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA EN LA ORDENANZA NO. 29 DEL 31 DE AGOSTO DE 2017
(0,4% SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO ANTES DE IVA).

EL CONTRATISTA MANIFIESTA EXPRESAMENTE QUE CONOCE Y ACEPTA LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO; QUE TUVO LA
OPORTUNIDAD DE SOLICITAR ACLARACIONES Y MODIFICACIONES A LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL MISMO Y RECIBIÓ DE LA
UNIVERSIDAD, RESPUESTA OPORTUNA A CADA UNA DE LAS SOLICITUDES; QUE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FACULTADO PARA
SUSCRIBIR LA ORDEN CONTRACTUAL Y QUE ESTÁ A PAZ Y SALVO CON SUS OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL.

AUTORIZO DE MANERA EXPRESA E INEQUÍVOCA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA PARA QUE DÉ TRATAMIENTO SOBRE LA
RECOLECCIÓN, ALMACENAMIENTO, USO, CIRCULACIÓN Y LA SUPRESIÓN DE LOS DATOS PERSONALES INDISPENSABLES, OPCIONALES Y
SENSIBLES QUE SE HAYAN RECOLECTADO EN FECHAS ANTERIORES O QUE SE REQUIERAN EN UN FUTURO PARA EL DESARROLLO
ADECUADO DE LA RELACIÓN ENTRE LAS PARTES DEL PRESENTE CONTRATO, AUTORIZO LA CESIÓN NACIONAL O TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE DATOS A: I) ENTIDADES PÚBLICAS O ADMINISTRATIVAS EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES LEGALES O POR ORDEN
JUDICIAL; II) TERCEROS CON LOS CUALES LA UNIVERSIDAD HAYA CELEBRADO CONTRATOS, PARA LA REALIZACIÓN DE TAREAS
TERCERIZADAS RELACIONADAS CON, O DERIVADAS DEL SERVICIO EDUCATIVO Y DEMÁS RELACIONADOS; III) TERCEROS PAÍSES,
CUANDO SE REQUIERA PARA REALIZAR LOS FINES DE LA EDUCACIÓN BINACIONAL O PARA LA REALIZACIÓN DE ALGUNA ACTIVIDAD
EDUCATIVA EN ESTOS TERCEROS PAÍSES O PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO,
AUTORIZO EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE MENORES DE EDAD COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL MENOR; AUTORIZO EL
TRATAMIENTO DE DATOS SENSIBLES ENTRE OTROS EL USO DE SISTEMAS BIOMÉTRICOS Y VIDEO VIGILANCIA QUE PUEDE SER
MONITOREADO SIN QUE ESTO IMPLIQUE VIOLACIÓN A SUS DERECHOS A LA INTIMIDAD Y DIGNIDAD; AUTORIZO AL TRATAMIENTO DE
DATOS PRIVADOS COMO FOTOGRAFÍAS Y VIDEOS PARA QUE SEAN PUBLICADOS EN LA REDES SOCIALES Y DEMÁS FINALIDADES
ESTABLECIDAS DENTRO DE NUESTRA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, ASÍ COMO NO SE UTILIZARÁ EN NINGÚN CASO
LOS DATOS PERSONALES PARA FINES DIFERENTES A LOS ESTIPULADOS EN NUESTRA POLÍTICA.
CON MI FIRMA CERTIFICO CONOCER LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO Y
LOS DERECHOS QUE ME ASISTEN EN MI CALIDAD DE TITULAR DE DATOS PERSONALES, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN LOS
SIGUIENTES: I) CONOCER, ACTUALIZAR Y RECTIFICAR SUS DATOS PERSONALES II) SOLICITAR PRUEBA DE LA AUTORIZACIÓN
OTORGADA, SALVO CUANDO LA LEY NO LO REQUIERA; III) PREVIA SOLICITUD, SER INFORMADO SOBRE EL USO QUE SE HA DADO A SUS
DATOS PERSONALES, POR EL RESPONSABLE O QUIENES POR CUENTA DE ÉSTE REALICEN EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS
PERSONALES; IV) PRESENTAR ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTE QUEJAS POR VIOLACIONES AL RÉGIMEN LEGAL COLOMBIANO DE
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES; V) REVOCAR LA PRESENTE AUTORIZACIÓN Y/O SOLICITAR LA SUPRESIÓN DE SUS DATOS
PERSONALES CUANDO LA AUTORIDAD COMPETENTE DETERMINE QUE EL RESPONSABLE  INCURRIÓ EN CONDUCTAS CONTRARIAS A LA
LEY Y A LA CONSTITUCIÓN, Y VI) ACCEDER EN FORMA GRATUITA A SUS DATOS PERSONALES QUE HAYAN SIDO OBJETO DE
TRATAMIENTO. ESTOS LOS PUEDE EJERCER A TRAVÉS DE LOS CANALES DISPUESTOS Y DISPONIBLES EN WWW.UNAL.EDU.CO O E-MAIL:
PROTECDATOS_NA@UNAL.EDU.CO.

EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA UNIVERSIDAD A ABSTENERSE DE INCURRIR EN ACCIONES U OMISIONES QUE CAUSEN
DISCRIMINACIÓN, SUFRIMIENTO FÍSICO, SICOLÓGICO, SEXUAL O PATRIMONIAL, POR RAZONES DE SEXO, GÉNERO U ORIENTACIÓN
SEXUAL, EN CUALQUIER PERSONA PERTENECIENTE A LA COMUNIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA O QUE SE
ENCUENTRE DENTRO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO.

EL INCUMPLIMIENTO DE LA MENCIONADA CLAUSULA ACARREARÁ LAS SANCIONES CONTRACTUALES A QUE HAYA LUGAR EN EL MARCO
DEL MANUAL DE CONVENIOS Y CONTRATOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y DE LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN DE
RECTORÍA NO. 1215 DE 2017.

LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL SE PERFECCIONA CON LA SUSCRIPCIÓN DE LAS PARTES Y EL REGISTRO PRESUPUESTAL.PARA SU
LEGALIZACIÓN SE REQUIERE LA CONSTITUCIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA DE LA GARANTÍA EXIGIDA, Y APROBACIÓN DE LA MISMA
POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD, PARA SU EJECUCIÓN SE REQUIERE DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO ENTRE LAS PARTES. CON
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PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCION(MENOR)

RECOMENDACION AL ORDENADOR DEL GASTO

ACTA DE RECIBO FINAL

ORDEN CONTRACTUAL DE OBRA

NIVEL CENTRAL SEDE MEDELLIN

16/12/2021FECHA
CONSUINGENIARQ S A SCONTRATISTA
900412958NIT/C.C.
CL 35 91 16DIRECCIÓN
2534671TELÉFONO

ODO No. 29

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE MEDELLIN

27/12/2021  09:32:39

Beatriz Elena Dávila Morales

Reporte: CTUNCTOC

 SFI - Sistema Financiero Integrado 
 Módulo de Contratos

Vigencia 2021

EL CUMPLIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ANTERIORES REQUISITOS Y LOS DEMÁS PACTADOS EN LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL,
PODRÁ DARSE INICIO A SU EJECUCIÓN.SERÁ OBLIGACIÓN DEL JEFE DE CONTRATACIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES INFORMAR AL
SUPERVISOR O INTERVENTOR Y AL CONTRATISTA, A TRAVÉS DE CUALQUIER MEDIO ESCRITO, LA FECHA A PARTIR DE LA CUAL SE HAN
CUMPLIDO TODOS LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN.

EDUIN LEONARDO VELÁSQUEZ LONDOÑO - JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS, PREVIA VERIFICACIÓN
DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS, DOCUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS EXIGIDOS POR LA NORMATIVIDAD CONTRACTUAL VIGENTE
EN LA UNIVERSIDAD, RECOMIENDA AL ORDENADOR DEL GASTO SU SUSCRIPCIÓN.

EL RECIBO DE LA OBRA SE HARA ENTRE EL SUPERVISOR/INTERVENTOR Y EL CONTRATISTA, Y CONSTARÁ EN UN DOCUMENTO ESCRITO
QUE SE DENOMINARA ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCION DE OBRA, QUE DEBERA INCLUIR: A) LA MANIFESTACION DE QUE EL
SUPERVISOR/ INTERVENTOR RECIBE LOS TRABAJOS CONTRATADOS A ENTERA SATISFACCION; B) RELACION DE LOS CAMBIOS DE
DISEÑOS Y ESPECIFICACIONES QUE SE HUBIESEN PODIDO PRESENTAR DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO; C) RELACION DE
LAS PRORROGAS FORMALIZADAS Y CONCEDIDAS A EL CONTRATISTA, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

Nit: 899999063-3

ORDENADOR DEL GASTO

.JOHAN ALEXANDER ZULUAGA FRANCO

Representante Legal

Eduin Leonardo Velásquez Londoño

Jefe Unidad de Gestión  Administrativa y de Servicios 

CDP

ODO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

ORDEN CONTRACTUAL DE OBRA

2021

2021

1849

029

0

0

Area

Area

Imputación

Imputación

Recurso

Recurso

Valor

Valor

Acta

Acta

Tipo

Tipo

Vigencia

Vigencia

Número

Número

Fecha

Fecha

16/11/2021

21/12/2021

401010225892-ACOPIOS RESIDUOS SÓLIDOS, PELIGROSOS Y COMPOSTAJE

401010225892-ACOPIOS RESIDUOS SÓLIDOS, PELIGROSOS Y COMPOSTAJE

Proyecto

Proyecto

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL

301330601

301330601

301330601

301330601

301330601

301330601

OFICINA DE GESTIÓN
AMBIENTAL
OFICINA DE GESTIÓN
AMBIENTAL
OFICINA DE GESTIÓN
AMBIENTAL
OFICINA DE GESTIÓN
AMBIENTAL

OFICINA DE GESTIÓN
AMBIENTAL
OFICINA DE GESTIÓN
AMBIENTAL

250021137502001
04
250021137502001
04
250021137502001
04
250021137502001
04

250021137502001
04
250021137502001
04

Construcción y/o adecuación de inmuebles

Construcción y/o adecuación de inmuebles

Construcción y/o adecuación de inmuebles

Construcción y/o adecuación de inmuebles

Construcción y/o adecuación de inmuebles

Construcción y/o adecuación de inmuebles

27

27

27

27

27

27

RECURSO ESTAMPILLA

RECURSO ESTAMPILLA

RECURSO ESTAMPILLA

RECURSO ESTAMPILLA

RECURSO ESTAMPILLA

RECURSO ESTAMPILLA

 199,322,385.00

 797,290.00

-1,542,285.00

-6,170.00

 197,780,100.00

 791,120.00
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